PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DIKS-22-1625-lī
Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums
(08.11.2022.)

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, direktora vietnieces Baibas Šmites personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 01.10.2021. reglamenta Nr.25 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 13.8. apakšpunktu, no vienas puses, un SIA “VASARIS”, reģistrācijas Nr. 40103694245, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa Visvalža Asara personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, Departamenta atklāta konkursa “Ziemassvētku gaismas mākslinieciskā noformējuma pilsētas apkaimēs, publiskajās zonās un parkos uzstādīšana, eksponēšana un demontāža”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2022/14 (turpmāk – Konkurss) rezultātā noslēdza šādu Līgumu.

1. Līguma priekšmets
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas sniegt Ziemassvētku gaismas mākslinieciskā noformējuma pilsētas apkaimēs, publiskajās zonās un parkos uzstādīšanas, eksponēšanas un demontāžas pakalpojumus (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Konkursā. 
1.1. Izpildītājs veic Pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus. 
1.2. Līguma darbības termiņš no tā abpusējas parakstīšanas brīža līdz 15.03.2023. vai līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei. 
1.3. Līguma izpilde paredzēta šādos posmos:
1.3.1. 1. posms “Dekoratīvo ārpustelpu apgaismes ierīču un vides dizaina objektu (turpmāk – Noformējuma priekšmeti) vizuālā un funkcionālā pārbaude” un remonts pēc nepieciešamības – no Līguma slēgšanas brīža līdz montāžas darbu sākumam. 
1.3.2. 2. posms “Noformējuma priekšmetu transportēšana, uzstādīšana vidē un pieslēgšana elektrības padevei”. Kokos un pie apgaismojuma stabiem paredzēto Noformējuma priekšmetu uzstādīšanu iespējams uzsākt 2022. gada novembra sākumā ar Pasūtītāju saskaņotā laikā. Uz zemes paredzēto Noformējuma priekšmetu uzstādīšanu iespējams uzsākt 21.11.2022. Visu Noformējuma priekšmetu uzstādīšanas un pieslēgšanas posma beigu termiņš ir 10.12.2022. 

1.3.3. 3. posms “Uzstādītā noformējuma uzturēšana tehniskā un vizuālā eksponēšanas kārtībā” no 10.12.2022. līdz 15.02.2023.;

1.3.4.  4. posms “Noformējuma demontāža un Noformējuma priekšmetu piegāde” uz Projektā norādītajām piegādes vietām uzsākama ar Pasūtītāju iepriekš saskaņotā laikā, sākot no 16.02.2023. un pabeidzama līdz 15.03.2023.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1.  Saskaņā ar Finanšu piedāvājumu Līguma kopējā summa par Pakalpojuma  izpildi ir 92 679.00 EUR (deviņdesmit divi tūkstoši seši simti septiņdesmit deviņi euro un 0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

2.2. Pasūtītājs veic avansu 20% apmērā no Līguma kopējā summas, t.i. 18 535.80 EUR (astoņpadsmit tūkstoši pieci simti trīsdesmit pieci euro un 80 centi), 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

2.3. Pakalpojuma 1. un 2. posma izdevumu apmaksu Pasūtītājs veic pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.
2.4. Pakalpojuma 3. un 4. posma izdevumu apmaksu Pasūtītājs veic pēc pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā.

2.5. Rēķinā par Pakalpojuma 3. un 4. posma izpildi veic gala norēķinu, norādot informāciju par avansa rēķina datumu, numuru un Izpildītājam izmaksātā avansa summu.
2.6. Pakalpojuma posmu izpildes pieņemšanas – nodošanas aktā norāda faktiski sniegto Pakalpojumu daudzumu un faktisko izdevumu apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar Finanšu piedāvājumā norādītajām cenām, kā arī neparedzētu un nepieciešamu izdevumu apmēru, kas noteikts saskaņā ar Izpildītāja sagatavotu un Pasūtītāja apstiprinātu papildus izdevumu tāmi.

3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

3.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.2. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.

3.4. Rēķina apmaksas termiņu nosaka ne mazāku kā 14 kalendāra dienas pēc rēķina saņemšanas.
3.5. Rēķina apmaksa tiek veikta, ieskaitot rēķinā norādīto summu Izpildītāja norādītajā kontā.

4. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība
4.1. Ja Pakalpojuma 1. posma “Noformējuma priekšmetu vizuālā un funkcionālā pārbaude” rezultātā nepieciešami Noformējuma priekšmetu atjaunošanas vai remonta darbi, tad pirms šo darbu veikšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai papildus izdevumu tāmi.
4.2. Ja nepieciešami iepriekš neparedzēti noformējuma atjaunošanas vai remonta darbi, kas var rasties ekstrēmu klimatisko apstākļu, vandālisma vai citu no Pusēm objektīvi neatkarīgu iemeslu dēļ, tad pirms šo darbu veikšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apstiprināšanai papildus izdevumu tāmi.
4.3. Pēc 2. un 3. Pakalpojuma posma izpildes Izpildītājs veic izpildes rezultāta fotofiksāciju (katrai lokācijai vismaz 6 (seši) fotoattēli vidē no atšķirīgiem rakursiem), ko elektroniski nosūta Pasūtītāja kontaktpersonai Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas ________________ ____________ uz e-pastu ____________@riga.lv, lai Pasūtītājs gūtu pilnīgu priekšstatu par Pakalpojuma izpildes kvalitāti.

4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma posma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma pārbaudi, un Puses paraksta pieņemšanas–nodošanas aktu.

4.5. Ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

4.6. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma atskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas, un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

4.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajā Pakalpojuma posma izpildē ir trūkumi, defekti vai neatbilstības, vai nepieciešami eksponēšanas laikā bojāto noformējuma daļu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, Pasūtītājs sagatavo konstatācijas aktu un uzaicina Izpildītāju Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt šo aktu.

4.8. Ja Izpildītājs neierodas Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt konstatācijas aktu, Pasūtītājs nosūtīt Izpildītājam Pasūtītāja vienpusēji parakstīto konstatācijas aktu. Šādā gadījumā ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis konstatācijas aktam bez iebildumiem.

4.9. Izpildītājam ir pienākums konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā.
5. Pušu atbildība

5.1. Pakalpojums Izpildītājam jāveic Pakalpojuma uzdevumā noteiktajos termiņos.
5.2. Ja Pakalpojuma posma izpilde tiek veikta ar nokavējumu, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.3. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.4. Visi no Izpildītāja vai Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843. panta noteikumiem.

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina savu saistību izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs kavē izpildes termiņu vairāk par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt no Izpildītāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) darba dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas.

5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.
5.7. Izpildītājam ir tiesības uzticēt trešajām personām Pakalpojuma atsevišķu procesu izpildi. Piesaistot pakalpojuma izpildes procesā trešās personas, Izpildītājs atbildīgs Pasūtītājam par Līguma saistību pienācīgu izpildi.

5.8. Izpildītājam, papildus citos Līguma punktos noteiktajam, ir šādi pienākumi:
5.8.1. sniegt Pakalpojumus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē un ievērojot attiecināmos spēkā esošos ārējos normatīvos aktus;
5.8.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem šķēršļiem vai apstākļiem, kas kavē Līgumā noteikto Pakalpojumu pienācīgu sniegšanu.

5.9. Pasūtītājs sadarbojas ar Izpildītāju, nodrošinot nepieciešamo atbalstu Pakalpojuma organizatorisko un tehnisko jautājumu risināšanā, sniedz Izpildītājam pēc tā pieprasījuma visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Pakalpojuma veiksmīgu izpildi.

5.10. Izpildītājs veic Līgumā un tā pielikumos minēto Pakalpojuma izpildi apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstā kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāds piemīt citiem šīs nozares profesionāļiem, kas veic līdzīga veida darbus. Darba rezultāts ir Līguma un pievienoto Līguma pielikumu pilna apjoma realizācija.

5.11. Izpildītājs pilnā apmērā atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības.

5.12. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju visas izmaiņas, kādas var rasties Pakalpojuma sniegšanas gaitā.

5.13. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatrāda sagatavotais materiāls un jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

5.14. Ja saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Izpildītājs nav sniedzis atbilstošu Pakalpojumu vai arī Pakalpojums nav sniegts augstā kvalitātē, tad Pasūtītājs izveido komisiju, kurā ietilpst arī Izpildītājs, lai izvērtētu neizdarītos darbus vai sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un pieņemtu lēmumu par Līguma summas samazinājumu un/vai soda naudas apmēru, vai neizmaksāt Līguma summu.

5.15. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par Līguma summas neizmaksāšanu, tās samazināšanu un naudas soda piemērošanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatētā pārkāpuma un attiecīgā akta sastādīšanas brīža.

5.16. Ja Izpildītājs nav nodrošinājis ar šo Līgumu uzņemto pienākumu izpildi tādu apstākļu dēļ, kuru iestāšanās ir tieši vai netieši atkarīga no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, bet Izpildītājam ir pienākums samazināt vai arī vispār atteikties no Līguma summas saņemšanas attiecīgajā laika posmā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu noteiktajā apmērā.

5.17. Izpildītājs ievēro, ka Pakalpojumā izmantotos materiālus, vizualizācijas un jebkāda veida to dokumentāciju komerciālos nolūkos atļauts izmantot tikai un vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida atļauju.

6. Nepārvarama vara

6.1.  Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2.  Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3.  Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4.  Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5.  Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk nekā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību izpildei.

8.2. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

8.3. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.4. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. 

8.5. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) nosacījumiem. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). 

8.6. Par iespējamām izmaiņām Pasūtītājs informē izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas.

8.7. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.

8.8. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.

8.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.10. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.11. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros ar tiesībām parakstīt ar Pakalpojuma posma izpildes pieņemšanas–nodošanas aktu: 

8.11.1. Pasūtītāja kontaktpersona par Projektu un Līguma izpildi: Pilsētvide mākslas un noformējumu nodaļas ___________ _____________, tālr. _________,  e-pasts: _________@riga.lv;
8.11.2. Pasūtītāja kontaktpersona par Noformējuma priekšmetu glabāšanu, saņemšanu un nodošanu: Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas ____________ ___________, tālr. ___________________, e-pasts: ___________@riga.lv;
8.11.3. Izpildītāja kontaktpersona: SIA “VASARIS” ______________ __________, mob. tālr. ___________, e-pasts: __________________.

8.12. Atļaujas transportam saņemt un pēc Līguma izpildes nodot Pasūtītāja Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 403. kabinetā). Atļaujas transportam derīgas izmantošanai tikai Līguma izpildes ietvaros.

8.13. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.13.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.13.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;

8.13.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.14. Līgumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

8.14.1. 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 3 (trijām) lapām ar pielikumu “Ziemassvētku vides dizaina projekts” uz 27 (divdesmit septiņām) lapām;

8.14.2. 2. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.

8.15. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 31 (trīsdesmit vienas) lapas. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un

sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 

LV-1050

NMR kods: 90011524360 

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank, AS filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV62RIKO0021000016220

RD iestādes kods: 210

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja B. Šmite 
	Izpildītājs

SIA “VASARIS”
Reģistrācijas Nr. 40103694245
Juridiskā adrese: Meža prospekts 70-3, Rīga, LV-1014
Tālrunis: ___________
E-pasts: ________________
Banka: _________ 

Kods: ___________
Konts: __________________________
Dokumentu ar drošu elektronisko 

parakstu parakstīja V. Asaris
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