PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.DIKS-24-1652
Rīgā
Dokumenta parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts 

un tā laika zīmoga datums                                                                                             
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, direktora p. i. Ivara Balamovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un 2009. gada 17. decembra nolikuma Nr.36 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6.apakšpunktu, no vienas puses, un
SIA DECEMBER DESIGN reģistrācijas Nr. 40203445206, turpmāk – Izpildītājs, valdes priekšsēdētājas Santas Admidiņas personā, kura rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, turpmāk tekstā abi kopā – Puses, 
sarunu procedūras “Gaismas dizaina vides instalāciju projekta īstenošana Rīgas pilsētvides dekorēšanas vajadzībām”, identifikācijas Nr. RVPIKSD 2024/20 rezultātā noslēdz šādu Līgumu.
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt Gaismas dizaina vides instalāciju projekta īstenošanu Rīgas pilsētvides dekorēšanas vajadzībām, CPV kods 92312000-1 Mākslinieciskie pakalpojumi, (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar šī Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija vai Pakalpojuma uzdevums), Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums) un šā Līguma nosacījumiem.

1.2. Izpildītājs veic Pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus.
1.3. Līguma izpildes beigu termiņš ir līdz 14.02.2025. vai līdz pilnīgai līgumsaistību izpildei. 

1.4. Projekta eksponēšanas posmi: 
1.5.1. 1. posms - Projekta objektu un instalāciju projektēšana un izgatavošana – no Līguma slēgšanas brīža līdz 08.11.2024.;
1.5.2. 2. posms – Projekta 1. etapa - patriotiskās koncepcijas ekspozīcijas objektu un instalāciju piegāde, uzstādīšana un montāža vidē – no 08.11.2024. līdz 15.11.2024., plkst.16.00;
1.5.3. 3. posms – Projekta 1.etapa eksponēšana ar gaismas pieslēgumu no 15.11.2024. plkst. 17.00 līdz 19.11.2024. centralizētā apgaismojuma izslēgšanas brīdim no rīta;
1.5.4. 4. posms - projekta etapu ekspozīcijas maiņa no 20.11.2024. līdz 29.11.2024.;

1.5.5.  5. posms - projekta 2. etapa – Ziemassvētku koncepcijas - eksponēšana ar gaismas pieslēgumu no 29.11.2024. līdz 19.01.2025.;
1.5.6. 6. posms – projekta ekspozīcijas demontāža un aiztransportēšana līdz 14.02.2025. Piegādes adreses skatīt Līguma pielikumā “Tehniskā specifikācija”
1.5. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi tiek noteikta EUR 129 990.00 (viens simts divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit euro un 00 centi), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2. pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

2.2. Pasūtītājs veic Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas apmaksu šādā kārtībā:
2.2.1. avansa maksājums no kopējās Līguma summas 20% apmērā - EUR 25 998.00 (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi) bez PVN, tiek pārskaitīts Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Departamentam Līguma 3. nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

2.2.2. maksājums par izpildīto Pakalpojuma daļu 20% apmērā no Līguma kopējās summas EUR 25 998.00 (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi) bez PVN, tiek pārskaitīts Izpildītājam pēc Izpildītāja dokumentāli apliecināta paziņojuma saņemšanas par Līguma daļas izpildi - konkrētu objektu grupu (atbilstoši Tehniskās specifikācijas 6.punkta prasībām un Finanšu piedāvājuma uzskaitījumam) gatavību par summu, kas nav mazāka par 20% no Līguma kopējās summas, par ko tiek parakstīts pieņemšanas-nodošanas akts. Šis pārskaitījums 20% apmērā tiek veikts 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc šeit minētā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Departamentam Līguma 3. nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

2.2.3. maksājums par izpildīto Pakalpojuma daļu 20% apmērā no kopējās līguma summas EUR 25 998.00 (divdesmit pieci tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro un 00 centi) bez PVN, tiek pārskaitīts Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas par Pakalpojuma izpildi līdz 4.posmam (4.posmu ieskaitot) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Departamentam Līguma 3. nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

2.2.4. maksājums par izpildīto Pakalpojuma daļu 40% apmērā no kopējās līguma summas EUR 51996.00 (piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit seši euro un 00 centi) bez PVN, tiek pārskaitīta Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas par Pakalpojuma 5. un 6. posma - līdz ar to visa Pakalpojuma kopējo izpildi atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Departamentam Līguma 3. nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

2.3. Pasūtītājs patur tiesības līguma izpildes laikā koriģēt Līguma priekšmeta apjomu (atsakoties no atsevišķu Pakalpojuma uzdevumā norādīto pakalpojumu veikšanas pilnībā vai daļēji, bet ne vairāk par 30 %) un/vai termiņus. Norēķiniem tiks izmantotas šādas aprēķina metodes: apjoma izmaiņu gadījumā (samazinājums ne vairāk kā 30 % (trīsdesmit procenti) no kopējā Līguma priekšmeta apjoma) par pamatu tiks izmantotas vienību cenas; termiņu izmaiņu gadījumā tiks izmantota proporcionālā metode. Par iespējamām korekcijām tiks paziņots ne 
vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas, kā arī noslēdzot papildus vienošanos pie līguma.
3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

3.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.2.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.

4. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kura projektu sastāda Izpildītājs. 

4.2. Pasūtītājs 2 (divu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma daļas vai posma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgās Pakalpojuma daļas pārbaudi un paraksta Pakalpojuma daļas pieņemšanas-nodošanas aktu. 

4.3. Ja sniegtā Pakalpojuma 4.2.punktā minētās pārbaužu laikā konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Pakalpojuma uzdevuma noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Pakalpojumu līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām.  

4.4. Izpildītājs novērš aktā norādītos Pakalpojuma trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 24 stundu laikā kopš trūkumu konstatēšanas.
5. Pušu atbildība

5.1. Pakalpojums Izpildītājam jāveic Līgumā noteiktajos termiņos.

5.2. Izpildītājam ir tiesības uzticēt trešajām personām Pakalpojuma atsevišķu procesu izpildi. Piesaistot pakalpojuma izpildes procesā trešās personas, Izpildītājs atbildīgs Pasūtītājam par Līguma saistību pienācīgu izpildi.

5.3. Ja Pakalpojuma sniegšana tiek veikta ar nokavējumu, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.4. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2 % apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.5. Visi no Pasūtītāja vai Izpildītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843.panta noteikumiem.

5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt no Izpildītāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju. 
5.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.

5.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma un neapmaksāt Līguma 2.1. punktā noteikto Līgumcenu, par to brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) dienas iepriekš, ja tas konstatē, ka Izpildītājs veic Pakalpojumu būtiski neatbilstoši Tehniskajai specifikācijai, Piedāvājumam vai Līguma nosacījumiem. Šajā gadījumā Izpildītājam 10 (desmit) dienu laikā jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums.

5.9. Pasūtītājs sadarbojas ar Izpildītāju, nodrošinot nepieciešamo atbalstu Pakalpojuma organizatorisko un tehnisko jautājumu risināšanā, sniedz Izpildītājam pēc tā pieprasījuma visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Pakalpojuma veiksmīgu izpildi.

5.10. Izpildītājs veic Līgumā un tā pielikumos minēto Pakalpojuma izpildi apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstā kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāds piemīt citiem šīs nozares profesionāļiem, kas veic līdzīga veida darbus. Darba rezultāts ir Līguma un pievienoto Līguma pielikumu pilna apjoma realizācija.

5.11. Ja tiek konstatēti gaismas dizaina objektu un vides instalācijas bojājumi, Izpildītājs tos novērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā.

5.12. Izpildītāja pienākums ir pastāvīgi sekot Projekta ekspozīcijas tehniskajam un vizuālajam stāvoklim, kā arī, nepieciešamības gadījumā, notīrīt to no sniega sanesumiem, vai apledojuma.

5.13. Ja tiek konstatēti ievērojami ekspozīcijas bojājumi, kas radušies vandālisma rezultātā vai stipra vēja (virs 23m/s), vai sniega iedarbībā, un bojājumi nav saistīti ar konstrukciju nepilnībām, tad Izpildītājs ne vēlāk, kā 24 stundu laikā sastāda aktu ar foto fiksācijām un bojājumu novēršanas tāmi un iesniedz to Pasūtītājam. Pēc pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija, kas satur ārkārtējo apstākļu - vētras darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Pasūtītājs, izvērtējot bojājumu novēršanas izmaksas, lemj vai objekts atjaunojams par Pasūtītāja līdzekļiem vai demontējams.

5.14. Izpildītājs pilnā apmērā atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības.

5.12.1. Projektējot objektus, instalācijas un to konstrukcijas, Izpildītājam jāievēro Ministru Kabineta noteikumi Nr. 18 https://likumi.lv/ta/id/311979-spelu-un-rekreacijas-laukumu-drosuma-noteikumi, garantējot visu risinājumu atbilstību šim normatīvajam aktam.

5.12.2. Izpildītājs garantē, ka visi projekta tehniskie un konstruktīvie risinājumi ir droši ekspluatācijā.
5.12.3. Projektēšanas gaitā Izpildītājs patstāvīgi saskaņo ar SIA “Rīgas meži” plānoto ekspozīcijas izvietojumu, par ko uzrāda Pasūtītājam apliecinošu dokumentu.

5.12.4. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu Pakalpojuma ietvaros eksponēto objektu un instalāciju civiltiesisko apdrošināšanu.

5.15. Izpildītājs saskaņo ar Pasūtītāju visas izmaiņas, kādas var rasties Pakalpojuma sniegšanas gaitā.

5.16. Izpildītājs ievēro, ka Metu konkursā ID. Nr. RVPIKSD 2024/13 1.daļas, 1. godalgotās vietas meta projekta realizāciju, vizualizācijas un jebkāda veida to dokumentāciju komerciālos nolūkos atļauts izmantot tikai un vienīgi ar Pasūtītāja rakstveida atļauju.

5.17. Izpildītājs apņemas, publicējot Metu konkursā ID. Nr. RVPIKSD 2024/13 1.daļas, 1. godalgotās vietas meta projekta realizāciju, vizualizācijas un jebkāda veida to dokumentāciju, pievienot rakstisku atsauci par meta un tā projekta īstenošanas Pasūtītāju.

5.18. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatrāda sagatavotais materiāls un jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas, un Izpildītājs tās novērš saskaņā ar Līguma 4.4.punktā noteikto termiņu, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

5.19. Ja saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Izpildītājs nav sniedzis atbilstošu Pakalpojumu vai arī Pakalpojums nav sniegts augstā kvalitātē, tad Pasūtītājs izveido komisiju, kurā ietilpst arī Izpildītājs, lai izvērtētu neizdarītos darbus vai sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un pieņemtu lēmumu par Līguma summas samazinājumu un/vai soda naudas apmēru, vai neizmaksāt Līguma summu.

5.20. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par Līguma summas neizmaksāšanu, tās samazināšanu un naudas soda piemērošanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatētā pārkāpuma un attiecīgā akta sastādīšanas brīža.

5.21. Ja Izpildītājs nav nodrošinājis ar šo Līgumu uzņemto pienākumu izpildi tādu apstākļu dēļ, kuru iestāšanās ir tieši vai netieši atkarīga no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, bet Izpildītājam ir pienākums samazināt vai arī vispār atteikties no Līguma summas saņemšanas attiecīgajā laika posmā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu noteiktajā apmērā.

5.22. Izpildītājs nodrošina Pakalpojuma garantiju no pirmā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža līdz līguma izpildes termiņa beigām. 
6. Nepārvarama vara

6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš  tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

7.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību izpildei.

8.2. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto, Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). 

8.3. Grozījumu gadījumā, kas attiecas uz Līguma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” un 2.pielikumā “Finanšu piedāvājums (tāme)” Izpildītāja piedāvājuma izmaiņām (t.i., izmaiņas vizuāli tehniskā risinājuma korekcijās, piemēram, aizvietojot kādu tāmē norādīto pozīciju ar citu līdzvērtīgu, vietas un izpildes posmu termiņu maiņu, tāmē norādīto izmaksu pārdali un/vai tāmes papildināšanu ar jaunām izmaksu pozīcijām un/vai izmaksu pozīciju svītrošanu un tml. izmaiņu veikšanu), ja šo izmaiņu rezultātā netiek mainīta Līguma 2.1. punktā norādītā kopējā summa, vienošanās par grozījumiem netiek slēgta, jo vienošanās par grozījumiem funkciju pilda Izpildītāja parakstītā un Pasūtītajam adresētā vēstule par nepieciešamajām izmaiņām un Pasūtītāja saskaņojums (vēstule), kā arī tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

8.4. Līguma 8.3.punktā norādītā Izpildītāja vēstule par nepieciešamajām izmaiņām un Pasūtītāja saskaņojuma vēstule tiek pievienota pie attiecīgā Pakalpojuma izpildes posma pieņemšanas - nodošanas akta, kā neatņemama sastāvdaļa.

8.5. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.

8.6. Citi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski. Tie pievienojami līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.

8.7. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgajai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.

8.8. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.10. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.11. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros ar tiesībām parakstīt ar Līguma saistību izpildi saistītos dokumentus: 

8.11.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītāja vietniece ______, tālr. _____, e-pasts: _________;
8.11.2. Izpildītāja kontaktpersona: _______, valdes priekšsēdētāja, tālr. _____, e-pasts: _______.
8.12. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.12.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.12.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;

8.12.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.13. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 26 (divdesmit sešām) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
8.14. Atļaujas transportam un atstarojošās vestes saņemt un pēc Līguma izpildes nodot Pasūtītāja Kultūras pārvaldes Pilsētas svētku noformējuma nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 404. kabinetā). Atļaujas transportam derīgas un lietot tikai Līguma izpildes ietvaros. 
9. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības 

Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 5, 

Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360 

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: AS “Luminor Bank AS”

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV62RIKO0021000016220

RD iestādes kods: 210

Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja I. Balamovskis
	Izpildītājs

SIA DECEMBER DESIGN 

Reģistrācijas Nr. 40203445206

Juridiskā adrese: Ūnijas iela 8, k-6, 

Rīga, LV-1084

Tālrunis: ______
e-pasts: _______
Banka: AS BluOr Bank
Kods: CBBRLV2
Konts: LV89CBBR1129772100010
Dokumentu ar drošu elektronisko parakstu parakstīja S. Admidiņa
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