Iepirkuma Nr. RVPIKSD 2024/26 nolikuma
2.pielikums 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta iepirkums

„ Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”,
identifikācijas Nr. RVPIKSD 2024/26
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mērķis: Ziemassvētku egles nepieciešamas Adventes un Ziemassvētku laikā Rīgas centrā, pie pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestādēm, Rīgas apkaimēs un priekšpilsētās, lai radītu svētku noskaņu.
Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rīga.
Pakalpojuma sniegšanas laiks – no 2024. gada 27. novembra līdz 2025. gada 21. janvārim.

Egļu ciršanas/zāģēšanas vieta: SIA „Rīgas meži” teritorija.

Darba uzdevums:

1. Nodrošināt Ziemassvētku egļu ciršanu Pasūtītāja norādītā teritorijā, egļu transportēšanu, uzstādīšanu, uzturēšanu eksponēšanas kārtībā un demontāžu, saskaņā ar egļu montāžas un demontāžas grafiku (šīs Tehniskās specifikācijas 1. pielikums).

2. Veikt Ziemassvētku egļu ciršanu Pasūtītāja – SIA „Rīgas meži” norādītā teritorijā līdz pat 60 km attālumā un egļu transportēšanu no norādītās vietas.

3. Egļu ciršanai – transportēšanai nepieciešamā un izmantojamā tehnika:

2.1.
kravas auto ar hidromanipulatoru;

2.2.
kravas auto ar 7 m garu kravas kasti;

2.3.
auto treileris ar 13 m garu kravas kasti;

2.4.
autoceltnis;

2.5.
ķēžu ekskavators;

2.6.
kravas mikroautobuss;

2.7.
motorzāģi 2 gab.;

2.8.
pārvietojama elektrostacija;

2.9.
elektroinstrumenti.

4. Nodrošināt egļu transportēšanu ar atbilstošiem transporta līdzekļiem (ar vismaz 13 metrus garu platformu, uz kuras uzmontēts stiprinājums egles stumbram, lai neaplauztu zarus). Transporta līdzekļiem ir jābūt veiktai tehniskai apskatei.

5. Pie egļu iekraušanas, transportēšanas, uzstādīšanas, uzturēšanas eksponēšanas kārtībā un demontāžas nodrošināt atbilstošu tehniku, instrumentus un citu aprīkojumu.

6. Nodrošināt egļu ciršanai/zāģēšanai atbilstošu ekipējumu, tehniku un instrumentus, lai netiktu bojāti egļu zari.

7. Egļu zāģēšanu un iekraušanu/uzkraušanu veikt mežniecības norādītās vietās un laikā, ievērojot egļu montāžas un demontāžas grafika laikus.

8. Ja eglei ir konstatēti bojāti vai reti zari kādā pusē, tad tajās vietās iestiprināt papildus zarus, kas tiek ņemti līdzi no meža saskaņā ar SIA ,,Rīgas meži” kontaktpersonas norādēm.

9. Savākt un izvest no teritorijas, kurā tika veikti darbi, visus koku izciršanas un zaru apzāģēšanas rezultātā radušos zarus, skaidas un citus radītos atkritumus, kā arī izlīdzināt, ja tādas radušās, rises un citus augsnes bojājumus. 

10. Paredzēt bojātu un nolauztu egļu zaru atjaunošanu uzstādīšanas laikā (uzturēšana eksponēšanas kārtībā) un, ja nepieciešams, visā egļu atrašanās laikā izvietošanas vietās.

11. Pirms egļu uzstādīšanas (līdz 27.11.2024.) veikt uzstādīšanas un egļu atrašanās vietu  apsekošanu un veikt atbilstošus pasākumus egļu kvalitatīvai uzstādīšanai.

12. Pasūtītāja norādītajos termiņos (provizoriski līdz 27.11.2024.) jāpiedalās egļu izraudzīšanā. 

13. Egļu uzstādīšanai izmantot stacionārās uzstādīšanas vietas un stiprinājumus. Nepieciešamības gadījumā paredzēt egļu stiprināšanai palīgkonstrukcijas.

14. Egles, kuras paredzētas iekštelpās, nav jāuzstāda, bet tikai jāpiegādā un jāienes iestādes atbildīgās personas norādītā vietā. 

15. Piegādājot egles Rīgas pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestādēm, savlaicīgi informēt par to atbildīgās personas šajās iestādēs (Pasūtītāja kontaktpersona sniegs iestāžu atbildīgo personu kontaktinformāciju).

16. Egļu demontāžu un aiztransportēšanu veikt saskaņā ar egļu montāžas un demontāžas grafiku (pielikums).

17. Veikt Ziemassvētku egles kājas (betona pamatnes) transportēšanu Beberbeķi – Čiekurkalns – Beberbeķi, egles un egles kājas uzstādīšanu un demontāžu pie Čiekurkalna filiālbibliotēkas, Čiekurkalna 1.līn. 64.

18. Zaru un koksnes atlikumu utilizācija pēc Ziemassvētku egļu demontāžas.: veikt stumbra derīgās koksnes sazāģēšanu malkas klučos, transportēt kravas auto ar hidromanipulatoru uz utilizācijas vietu (Rīgas teritorijā). Tievos zarus un skujas aizvest ar kravas auto un nodot šķeldošanai, utilizēt.

19. Veikt Ziemassvētku egles jaunās stiprināšanas vietas izveidi pie Nīcgales ielas un Dzelzavas ielas krustojuma. Metāla kājas konstrukcijas izgatavošanu, transportēšanu, rakšanas un uzstādīšanas darbus.

20. Visus tehniskas dabas jautājumus par egļu pievešanu, uzstādīšanu risināt ar atbildīgajām personām un saskaņā ar Pasūtītāja kontaktpersonas norādēm.

21. Pretendentam darbu izpilde jānodrošina ar vismaz šādiem, kvalificētiem speciālistiem: arboristi (2), motorzāģa operatori (2), atbildīgais speciālists bīstamo iekārtu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzībai (kravas celtņu un pacēlāju, cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju uzraudzībai) – darbu vadītājs.  

22. Visus darbus veikt augstā profesionālā līmenī ar augstu atbildības sajūtu.

23. Atbildīgajam darbu vadītājam ir jābūt ar ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredzi šāda veida pakalpojuma sniegšanā.

24. Veicot Ziemassvētku egļu nodrošinājuma darbus, jāievēro darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī citu normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz šādu darbu izpildi.
25. Iekļaut vispārējo civiltiesisko atbildības apdrošināšanu.
Pasūtītājs patur tiesības līguma noslēgšanas gadījumā tehnisku un objektīvu iemeslu dēļ koriģēt iepirkuma priekšmeta apjomu un izvietojumu.

Tehniskās specifikācijas

1. pielikums

EGĻU PIEGĀDES, MONTĀŽAS UN DEMONTĀŽAS DARBU GRAFIKS 2024/2025

„Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža

pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”
	Nr.p.k.
	Egļu piegādes, uzstādīšanas, demontāžas vieta8
	Egļu augstums, metri
	Egļu piegādes, uzstādīšanas datums
	Egļu demontāžas  datums

	
	
	 
	1,5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8- 9
	10
	12-14
	16
	
	

	1
	Doma laukums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	27.
	11.2024.
	15.
	01.2025.

	2
	Rātslaukuma egle, Rātslaukums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	27.
	11.2024.
	16.
	01.2025.

	3
	VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2, Rīga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	28.
	11.2024.
	8.
	01.2025.

	4
	Pie koncertzāles "Ave Sol", Citadeles ielā 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	28.
	11.2024.
	8.
	01.2025.

	5
	Rīgas Kongresu nams
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	29.
	11.2024.
	9.
	01.2025.

	6
	Nīcgales ielas un Dzelzavas ielas krustojums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	29.
	11.2024.
	9.
	01.2025.

	7
	Vidzemes tirgus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	30.
	11.2024.
	10.
	01.2025.

	8
	Ziemassvētku egles uzstādīšana Pils laukumā 3 12m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	30.
	11.2024.
	15.
	01.2025.

	9
	Pļavnieku egle, Pļavnieku parks
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	01.
	12.2024.
	11.
	01.2025.

	10
	Pie Rīgas 84. vidusskolas, Lielvārdes 141. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	01.
	12.2024.
	12.
	01.2025.

	11
	Ludzas, Katoļu un Sadovņikova ielu krustojumā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	02.
	12.2024.
	12.
	01.2025.

	12
	Pie K/C "Imanta", Anniņmuižas bulv. 29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	02.
	12.2024.
	13.
	01.2025.

	13
	Āgenskalna tirgus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	03.
	12.2024.
	14.
	01,2025,
	 

	14
	Maskavas ielā 121b "Siena tirgus"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	03.
	12.2024.
	15.
	01.2025.

	15
	Pie K/C "Iļģuciems", Lidoņu iela 27, k-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	04.
	12.2024.
	16.
	01.2025.

	16
	Pie Augusta Dombrovska Mūzikas skolas, Ziemeļblāzmas ielā 38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	04.
	12.2024.
	16.
	01.2025.

	17
	Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas egle, Vienības gatve 45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	05.
	12.2024.
	17.
	01.2025.

	18
	Pie Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas, Graudu iela 59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	05.
	12.2024.
	17.
	01.2025.

	19
	Centra sporta kvartāla rotaļu laukumā, K. Barona iela 116a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	06.
	12.2024.
	18.
	01.2025.

	20
	Čiekurkalna filiālbibliotēka, Čiekurkalna 1.līn. 64.
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	07.
	12.2024.
	18.
	01.2025.

	21
	Rātsnama foajē, Rātslaukumā 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.
	12.2024.
	4.
	01.2025.

	 
	 KOPĀ
	 
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	6
	2
	3
	5
	3
	 
	21
	 EGLES


	Nr.p.k.
	Piegādes vieta – mazās egles Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībām
	
	
	Egļu augstums, metri un skaits*
	Egļu piegādes, uzstādīšanas datums*
	Egļu demontāžas  datums

	
	
	1.5 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8- 9
	10
	12-14
	14-16
	
	20
	
	

	
	(Cirsto maza izmēra egļu piegāde 2024.) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Augusta Dombrovska Mūzikas skola, Ziemeļblāzmas iela 38 
	 
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	04.12.2024.
	Bez demontāžas

	23.
	Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs "Iļģuciems", Lidoņu iela 27, k-2
	 

 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	29.11.2024.
	Bez demontāžas

	24.
	Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola, Kronvalda bulvāris 8
	 
	
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	06.12.2024.
	Bez demontāžas

	25.
	Departamenta egles, Krišjāņa Valdemāra iela 5
	
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	13.12.2024.
	Bez demontāžas

	26.
	Strazdumuižas klubs, Braila iela 6
	
	2 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	16.12.2024.
	Bez demontāžas

	27.
	Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, Kalēju iela 9/11
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.12.2024.
	Bez demontāžas

	 
	Kopā
	
	12
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 (gab.)  EGLES 


*Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz egļu skaitu un termiņiem – tie var mainīties Līguma ietvaros. Pasūtītājs patur tiesības līguma noslēgšanas gadījumā tehnisku un objektīvu iemeslu dēļ koriģēt iepirkuma priekšmeta apjomu, izvietojumu un termiņus.

Tehniskās specifikācijas sagatavotājs: R. Štrauhs

Sagatavošanas datums: 07.11.2024.
Pēdējais aktualizācijas datums: 07.11.2024.
Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
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