1. pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RVPIKSD 2025/31 nolikuma

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklāts konkurss

“Lielformāta plakātu izgatavošana, uzstādīšana, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža horizontālajos un vertikālajos lielformāta stendos un ēku fasādēs pilsētas svētku noformējuma realizēšanai”, identifikācijas Nr. RVPIKSD 2025/31
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. PAKALPOJUMU GRUPA

Lielformāta plakātu (uz PVC banera materiāla) izgatavošana, montāža
horizontālajos divpusējos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē pilsētas noformējuma realizēšanas laika grafika ietvaros. 

1. Vispārējās prasības.
1.1. Izgatavot drukas izstrādājumus solvent tehnoloģijā, eksponēšanai āra apstākļos un tādā izšķirtspējā, kas nodrošina plakāta kvalitatīvu izskatu 1 m aplūkošanas attālumā, ar melnā starpslāņa ieklājumu caurspīdīguma likvidēšanai.

1.2. Veikt nepieciešamo drukas izstrādājumu apdari iestiprināšanai stendos.

1.3. Nodrukāt 14 gab. divpusējus horizontālas kompozīcijas lielformāta plakātus uz PVC banera materiāla 450–550g/m², ar drukas izmēriem 4740 x 2620 mm, kniedes ik pa 200 mm, atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

1.4. Izvietot 1.3. apakšpunktā minētos plakātus Departamenta pārziņā esošajos divpusējos lielformāta reklāmas stendos (14 gab.) šādās izvietojuma vietās, kas var tikt koriģētas pēc Departamenta norādījumiem.

1.4.1. TRAMVAJU GALAPUNKTĀ “AUSEKĻA IELA” – zālienā (ar programmu uz Ausekļa ielas pusi).                                                                                                                                                                                                                                                        

1.4.2. ZIEDOŅDĀRZĀ – zālienā (ar plakātu uz Aleksandra Čaka ielas pusi).                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.4.3. TRAMVAJU GALAPUNKTĀ “IMANTA” – zālienā (ar programmu uz tramvaja sliežu pusi).                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4.4. ARKĀDIJAS PARKĀ – zālienā (ar plakātu uz Ojāra Vācieša ielas pusi).                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.4.5. DZELZAVAS IELĀ 44D – zālienā (ar plakātu uz Dzelzavas ielas pusi). 
1.4.6. PIE KASTRĀNES, ŪNIJAS UN IERIĶU IELAS KRUSTOJUMA – zālienā (ar programmu pret Kastrānes ielu).                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.4.7. SIENA TIRGUS LAUKUMĀ MASKAVAS IELĀ 121B – zālienā (ar programmu uz Maskavas ielas pusi).
1.4.8. ANNIŅMUIŽAS BULVĀRA UN DAMMES IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz Dammes ielas pusi).
1.4.9. ANNIŅMUIŽAS IELĀ 20 – zālienā pie autobusu pieturas “Priedaines iela” (ar plakātu uz Anniņmuižas ielas pusi).
1.4.10. PĒRNAVAS IELAS UN JĀŅA ASARA IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz J. Asara ielas pusi).
1.4.11. SAULKALNES IELAS UN VALDEĶU IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar plakātu uz Valdeķu ielas pusi).
1.4.12. VIESTURA PROSPEKTA UN OSTAS PROSPEKTA KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz Ostas prospekta pusi).
1.4.13. PIE AUGUSTA DOMBROVSKA IELAS UN BALTĀSBAZNĪCAS IELAS KRUSTOJUMA – zālienā (ar plakātu uz A. Dombrovska ielas pusi).

1.4.14. 1 gab. stenda VIETA TIKS PRECIZĒTA.

1.5. Nodrukāt 30 gab. vienpusējus horizontālas kompozīcijas lielformāta plakātus uz PVC banera materiāla 450–550g/m2, ar drukas izmēriem katrai pusei 4890 x 2790 mm, kniedes ik pa 200 mm, atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

1.6. Izvietot 1.5. punktā minētos plakātus Departamenta pārziņā esošajos divpusējos lielformāta reklāmas stendos (15 gab.) šādās izvietojuma vietās, kas var tikt koriģētas pēc Departamenta norādījumiem.

1.6.1. VĒRMANES DĀRZĀ – zālienā laukumā – virzienā no Krišjāņa Barona un Elizabetes ielas stūra (ar plakātu pret K. Barona ielu).

1.6.2. 13. JANVĀRA IELĀ – zālienā iepretī Alberta laukumam (ar programmu uz 13. janvāra ielas pusi).

1.6.3. 13. JANVĀRA IELĀ – zālienā iepretī kino “Forum Cinemas” (ar programmu uz kino “Forum Cinemas” pusi).

1.6.4. KRONVALDA PARKĀ – zālienā pie Rīgas Kongresu nama – (ar programmu uz Kalpaka bulvāra pusi).

1.6.5. NEATKARĪBAS LAUKUMĀ – zālienā laukuma stūrī pie Krišjāņa Valdemāra ielas (ar plakātu uz K. Valdemāra ielas pusi).

1.6.6. KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELAS UN KALPAKA BULVĀRA KRUSTOJUMĀ – zālienā pie Latvijas Mākslas akadēmijas (ar plakātu uz akadēmijas pusi).

1.6.7. VILHELMA PURVĪŠA IELAS UN EMĪLIJAS BENJAMIŅAS IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz E. Benjamiņas ielas pusi).

1.6.8. DAUGAVPILS IELĀ 31 – zālienā priekšlaukumā (ar plakātu uz zāliena pusi).

1.6.9. EDUARDA SMIĻĢA IELAS UN BĀRIŅU IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar plakātu uz tramvaja pieturas pusi).

1.6.10. DZIRCIEMA IELĀ – zālienā laukumā starp Sēlpils un Purva ielu (ar plakātu uz Sēlpils ielas pusi).

1.6.11. BRĪVĪBAS GATVĒ STARP ROPAŽU IELU UN BRĪVĪBAS IELU – zālienā (ar plakātu uz Brīvības ielas pusi).

1.6.12. BRĪVĪBAS GATVĒ 266 – zālienā (ar programmu uz pilsētas centra pusi).

1.6.13. ANDREJA SAHAROVA IELĀ PIE TIRDZNIECĪBAS CENTRA “TĀLAVA” – zālienā (ar plakātu uz A. Saharova ielas pusi).

1.6.14. GAIGALAS IELĀ 19A (ar plakātu uz (brauktuves) ielas pusi).

1.6.15. 1 gab. stenda VIETA TIKS PRECIZĒTA.

1.7. Pēc visu lielformāta plakātu montāžas stendos, stendus nofotografēt 2 (divos) rakursos (skats no abām pusēm) pilnā stenda apjomā no katras eksponēšanas vietas, tā, lai attēlā nav redzami tehnisko darbu veicēji, to transportlīdzekļi un darba piederumi, un elektroniskā formātā nosūtīt Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājam Ričardam Štrauham, e-pasts Ricards. Strauhs@riga.lv.
Paraugs: 
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1.8. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties par to, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā, īpaši pēc ekstrēmiem laika apstākļiem, stiprām vēja brāzmām un pēc pilsētā notiekošajiem masu pasākumiem (piemēram, plakāti ir bojāti, saplīsuši, sazīmēti vai citi cilvēku un laikapstākļu radīti bojājumi). Par konstatētajiem bojājumiem nekavējoties sniegt informāciju Pasūtītājam un veikt bojātā plakāta noņemšanu, tai skaitā arī brīvdienās, svētku dienās un darba dienās arī ārpus darba laika, kā arī nodrošināt plakāta izgatavošanu un nomaiņu nākamās darba dienas laikā.

1.9. Pēc demontāžas 10 (desmit) dienu laikā lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837.

1.10. Visi specifiskie tehniskie nosaukumi Tehniskās specifikācijas prasībās doti, lai definētu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes līmeni. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku kvalitāti.

2. Laika grafiks
 . 
2.1. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Lieldienu (no 03.04.2026. līdz 06.04.2026.) pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.1.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 02.03.2026 līdz 03.03.2026.   

2.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 02.03.2026. līdz 06.04.2026.
2.1.3. Demontāža: no 07.04.2026. līdz 08.04.2026.
2.1.4. Pēc demontāžas līdz 17.04.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
2.2. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.2.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 07.04.2026. līdz 08.04.2026.
2.2.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 07.04.2026. līdz 05.05.2026.
2.2.3. Demontāža: no 05.05.2026. līdz 06.05.2026.
2.2.4. Pēc demontāžas līdz 18.05.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
2.3. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Ģimenes mēneša pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.3.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 05.05.2026. līdz 06.05.2026.
2.3.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 05.05.2026. līdz 01.06.2026.
2.3.3. Demontāža: no 02.06.2026. līdz 03.06.2026.
2.3.4. Pēc demontāžas līdz 09.06.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.4.  Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Vasaras saulgriežu – Līgo dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.4.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 02.06.2026. līdz 03.06.2026.
2.4.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 02.06.2026. līdz 24.06.2026.
2.4.3. Demontāža: no 25.06.2026. līdz 26.06.2026.
2.4.4. Pēc demontāžas līdz 03.07.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.5. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Rīgas vasaras pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.5.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 14.07.2026. līdz 15.07.2026.
2.5.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 14.07.2026. līdz 23.08.2026.
2.5.3. Demontāža: no 24.08.2026. līdz 25.08.2026.
2.5.4. Pēc demontāžas līdz 31.08.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.6. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Baltās nakts pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.6.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 24.08.2026. līdz 25.08.2026.
2.6.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 24.08.2026. līdz 06.09.2026.
2.6.3. Demontāža: no 07.09.2026. līdz 08.09.2026.
2.6.4. Pēc demontāžas līdz 14.09.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.7. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Miķeļdienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.7.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 07.09.2026. līdz 08.09.2026.
2.7.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 07.09.2026. līdz 29.09.2026.
2.7.3. Demontāža: no 30.09.2026. līdz 01.10.2026.
2.7.4. Pēc demontāžas līdz 09.10.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.8. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas un gaismas festivāla “Staro Rīga” pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.8.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 26.10.2026. līdz 27.10.2026.
2.8.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 26.10.2026. līdz 18.11.2026.
2.8.3. Demontāža: no 19.11.2026. līdz 21.11.2026.
2.8.4. Pēc demontāžas līdz 01.12.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.9. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Ziemassvētku un Jaungada pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.9.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 19.11.2026. līdz 21.11.2026.
2.9.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 19.11.2026. līdz 06.01.2027.
2.9.3. Demontāža: no 07.01.2027. līdz 10.01.2027.
2.9.4. Pēc demontāžas līdz 19.01.2027. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu

2.10. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Barikāžu atceres dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.10.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 06.01.2027 līdz 07.01.2027.
2.10.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 06.01.2027. līdz 20.01.2027.
2.10.3. Demontāža: no 21.01.2027. līdz 22.01.2027.
2.10.4. Pēc demontāžas līdz 30.01.2027. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
2.11. Lielformāta plakātu (14 gab. divpusēju un 30 gab. vienpusēju PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Meteņdienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.11.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 21.01.2027 līdz 22.01.2027.   

2.11.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 21.01.2027. līdz 22.02.2027.
2.11.3. Demontāža: no 23.02.2027. līdz 24.02.2027.
2.11.4. Pēc demontāžas līdz 02.03.2027. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
3. Divpusējo horizontālo lielformāta reklāmas stendu tehniskie dati.

3.1. Lielformāta horizontālā stenda tehniskais zīmējums baneru izmēram 4740 x 2620 mm.
[image: image12.jpg]2000mm

A

Térauda kvadratcaurule

lestiepts PVC materials

3000mm

<

500mm




3.2. Lielformāta horizontālā stenda tehniskais zīmējums baneru izmēram 4890 x 2790 mm. 
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2. PAKALPOJUMU GRUPA

Lielformāta plakātu (uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni) izgatavošana, montāža vertikālajos divpusējos stendos, 

uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē pilsētas noformējuma realizēšanas laika grafika ietvaros.

1. Vispārējās prasības.
1.1. Izgatavot druku uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni, eksponēšanai āra apstākļos un tādā izšķirtspējā, kas nodrošina plakāta kvalitatīvu izskatu 1 m aplūkošanas attālumā, nepieciešamības gadījumā ar melnā starpslāņa ieklājumu caurspīdīguma likvidēšanai.

1.2. Nodrukāt 8 gab. vienpusējus lielformāta vertikālas kompozīcijas plakātus ar drukas izmēriem 1500 x 6000 mm, atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

1.3. Uzlīmēt 1.2. punktā minētos plakātus uz Departamentam piederošo 4 gab. lielformāta reklāmas vertikālo stendu 2 gab. eksponēšanas plaknēm 1500 x 6000 mm katrā stendā, kuras izgatavotas no 6 mm bieza strukturētā polikarbonāta, šādās izvietojuma vietās, kas var tikt koriģētas pēc Departamenta norādījumiem.

1.3.1. UZVARAS PARKĀ – zālienā Uzvaras bulvāra un Slokas ielas krustojumā.

1.3.2. VALDEĶU IELĀ 51A – zālienā pie lielveikala RIMI “Valdeķu”.

1.3.3. KURZEMES PROSPEKTĀ – zālienā sadalošajā joslā pie autobusu pieturas “Tirdzniecības centrs”.

1.3.4. DZELZAVAS IELAS UN GUNĀRA ASTRAS IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā.

1.4. Eksponēšanas plaknes, kas izgatavotas no 6 mm bieza strukturētā polikarbonāta, pēc Līguma noslēgšanas saņemt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu. Kontaktpersona: Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837 vai Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājs Ričards Štrauhs, tālr. 67037589, mob. tālr. 29429742.

1.5. Pēc visu lielformāta plakātu montāžas stendos, stendus nofotografēt 2 rakursos (skats no abām pusēm) pilnā stenda apjomā no katras eksponēšanas vietas, tā, lai attēlā nav redzami tehnisko darbu veicēji, to transportlīdzekļi un darba piederumi, un elektroniskā formātā nosūtīt Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājam Ričardam Štrauham, e-pasts Ricards. Strauhs@riga.lv.
Paraugs: 
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1.6. Uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā.

1.7. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties par to, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā, īpaši pēc ekstrēmiem laika apstākļiem, stiprām vēja brāzmām un pēc pilsētā notiekošajiem masu pasākumiem (piemēram, plakāti ir bojāti, saplīsuši, sazīmēti vai citi cilvēku un laikapstākļu radīti bojājumi). Par konstatētajiem bojājumiem nekavējoties sniegt informāciju Pasūtītājam un veikt bojātā plakāta noņemšanu, tai skaitā arī brīvdienās, svētku dienās un darba dienās arī ārpus darba laika, kā arī nodrošināt plakāta izgatavošanu un nomaiņu nākamās darba dienas laikā.

1.8. Pēc pēdējās demontāžas 10 (desmit) dienu laikā lielformāta plakātus uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni un to eksponēšanas polikarbonāta plaknes nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. Kontaktpersona: Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837.

1.9. Visi specifiskie tehniskie nosaukumi Tehniskās specifikācijas prasībās doti, lai definētu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes līmeni. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku kvalitāti.

2. Laika grafiks
.

2.1. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Lieldienu pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.1.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 02.03.2026 līdz 03.03.2026.   

2.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 02.03.2026. līdz 06.04.2026.
2.1.3. Demontāža: no 07.04.2026. līdz 08.04.2026.
2.1.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.          

2.2. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.2.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 07.04.2026. līdz 08.04.2026.
2.2.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 07.04.2026. līdz 05.05.2026.
2.2.3. Demontāža: no 05.05.2026. līdz 06.05.2026.
2.2.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.          

2.3. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Ģimenes mēneša pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.3.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 05.05.2026. līdz 06.05.2026.
2.3.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 05.05.2026. līdz 01.06.2026.
2.3.3. Demontāža: no 02.06.2026. līdz 03.06.2026.
2.3.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.

2.4. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Vasaras saulgriežu – Līgo dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.4.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 02.06.2026. līdz 03.06.2026.
2.4.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 02.06.2026. līdz 24.06.2026.
2.4.3. Demontāža: no 25.06.2026. līdz 26.06.2026.
2.4.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.

2.5. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Rīgas vasaras pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.5.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 14.07.2026. līdz 15.07.2026.
2.5.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 14.07.2026. līdz 23.08.2026.
2.5.3. Demontāža: no 24.08.2026. līdz 25.08.2026.
2.5.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.

2.6. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Baltās nakts pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.6.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 24.08.2026. līdz 25.08.2026.
2.6.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 24.08.2026. līdz 06.09.2026.
2.6.3. Demontāža: no 07.09.2026. līdz 08.09.2026.
2.6.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.          

2.7. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Miķeļdienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.7.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 07.09.2026. līdz 08.09.2026.
2.7.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 07.09.2026. līdz 29.09.2026.
2.7.3. Demontāža: no 30.09.2026. līdz 01.10.2026.
2.7.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.

2.8. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.8.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 26.10.2026. līdz 27.10.2026.
2.8.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 26.10.2026. līdz 18.11.2026.
2.8.3. Demontāža: no 19.11.2026. līdz 21.11.2026.
2.8.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.          

2.9. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Ziemassvētku un Jaungada pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.9.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 19.11.2026. līdz 21.11.2026.
2.9.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 19.11.2026. līdz 06.01.2027.
2.9.3. Demontāža: no 07.01.2027. līdz 10.01.2027.
2.9.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.          

2.10. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Barikāžu atceres dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.10.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 06.01.2027 līdz 07.01.2027.
2.10.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 06.01.2027. līdz 20.01.2027.
2.10.3. Demontāža: no 21.01.2027. līdz 22.01.2027.
2.10.4. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plānoto plakātu eksponēšanai.          

2.11. Lielformāta plakātu uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni izgatavošana, montāža reklāmas vertikālajos stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Meteņdienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

3.2.1. I Izvietošana un uzstādīšana: no 21.01.2027 līdz 22.01.2027.   

3.2.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 21.01.2027. līdz 22.02.2027.
3.2.3. Demontāža: no 23.02.2027. līdz 24.02.2027.
2.11.1. Pēc demontāžas 10 (desmit) dienu laikā lielformāta plakātus uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni un to eksponēšanas polikarbonāta plaknes nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
3. Vertikālo divpusējo stendu tehniskais zīmējums.
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3. PAKALPOJUMU GRUPA

Lielformāta plakātu (uz perforēta PVH Sieta banera) izgatavošana, uzstādīšana ēku fasādēs, 

uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē

pilsētas noformējuma realizēšanas laika grafika ietvaros.
1.
Vispārējās prasības.

1.1.
Izgatavot lielformāta plakātus ar drukas izmēru 7750 x13200 mm uz perfoēta PVH Sieta banera materiāla (angliski PVC Mesh baneris) - 280 g/m²,  izmantojot UV drukas tehnoloģiju un veicot apdari eksponēšanai fasādē āra apstākļos. Visi specifiskie termini Tehniskās specifikācijas prasībās doti, lai definētu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes līmeni. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku kvalitāti. Banerim jābūt izturīgam, spilgtam, pilnkrāsu drukai. Premium mesh banera materiāls 80% materiāla un 20% gaisa caurlaidība 
1.2.
Druku veikt atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

1.3.
Veikt lielformāta plakāta montāžu uz Rīgas Kongresu nama fasādes Krišjāņa Valdemāra ielā 5, uz Krišjāņa Valdemāra ielas pusi, un /vai citās ēku fasādēs pēc Departamenta norādījuma, ievērojot šādas prasības:

1.3.1. montāžu un demontāžu savlaicīgi saskaņot ar nama kontaktpersonu; 

1.3.2. Sieta banera piestiprināšana: uzstādīšanu veikt bez rāmja, banera augšā un apakšā ievietojot caurules banerī iešūtā 100 mm augstā tunelī. 

Banerim gar malām stiprināta vīle, kurā ik pēc 30 cm ir gredzeni jeb lūversi, jeb kniedes vai saites jeb cilpas. Banera sānu malas tiek stiprinātas ar savilcējiem pie sānos novilktām trosēm, 
Mesh jeb sieta banerim, (vinila tīkla), jābūt:

1. Izturībam pret vēja slodzi, kas neveido buras efektu.

2. Pa gabalu redzamam attēlam, tam jābūt tuvumā cauri redzamam.
3. Labai gaismas caurlaidībai.
4. Ūdensdrošam.

5. Aizsargātam pret saules stariem un izbalēšanu.

Sieta baneris tiks izmantots - izvietošana Rīgas Kongresu nama ēkas fasādē.

Ar baneri plānots aizklāt Rīgas Kongresu nama daļu no fasādes un logiem un kārt to pie sienas ārā, saules pusē. 
1.1. Pēc lielformāta plakāta montāžas ēkas fasādē, plakātu nofotografēt pilnā apjomā, tā, lai attēlā nav redzami tehnisko darbu veicēji, to transportlīdzekļi un darba piederumi, un elektroniskā formātā nosūtīt Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājam Ričardam Štrauham, e-pasts Ricards. Strauhs@riga.lv.
Paraugs: 
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1.2. Uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā.

1.3. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties par to, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā, īpaši pēc ekstrēmiem laika apstākļiem, stiprām vēja brāzmām un pēc pilsētā notiekošajiem masu pasākumiem (piemēram, plakāti ir bojāti, saplīsuši, sazīmēti vai citi cilvēku un laikapstākļu radīti bojājumi). Par konstatētajiem bojājumiem nekavējoties sniegt informāciju Pasūtītājam un veikt bojātā plakāta noņemšanu, tai skaitā arī brīvdienās, svētku dienās un darba dienās arī ārpus darba laika, kā arī nodrošināt plakāta izgatavošanu un nomaiņu nākamās darba dienas laikā.

1.4. Pēc demontāžas 10 (desmit) dienu laikā lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. Kontaktpersona: Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837.

2. Laika grafiks
.
2.1. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Lieldienu (no 03.04.2025. līdz 06.04.2025.) pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.1.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 02.03.2026 līdz 03.03.2026.   

2.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 02.03.2026. līdz 06.04.2026.
2.1.3. Demontāža: no 07.04.2026. līdz 08.04.2026.
2.1.4. Pēc demontāžas līdz 13.04.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
2.2. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.2.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 07.04.2026. līdz 08.04.2026.
2.2.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 07.04.2026. līdz 05.05.2026.
2.2.3. Demontāža: no 05.05.2026. līdz 06.05.2026.
2.2.4. Pēc demontāžas līdz 15.05.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
2.3. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Ģimenes mēneša pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.3.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 05.05.2026. līdz 06.05.2026.
2.3.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 05.05.2026. līdz 01.06.2026.
2.3.3. Demontāža: no 02.06.2026. līdz 03.06.2026.
2.3.4. Pēc demontāžas līdz 08.06.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.4. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Vasaras saulgriežu – Līgo dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.4.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 02.06.2026. līdz 03.06.2026.
2.4.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 02.06.2026. līdz 24.06.2026.
2.4.3. Demontāža: no 25.06.2026. līdz 26.06.2026.
2.4.4. Pēc demontāžas līdz 03.07.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
2.5. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Rīgas vasaras pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.5.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 14.07.2026. līdz 15.07.2026.
2.5.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 14.07.2026. līdz 23.08.2026.
2.5.3. Demontāža: no 24.08.2026. līdz 25.08.2026.
2.5.4. Pēc demontāžas līdz 28.08.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.6. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Baltās nakts pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.6.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 24.08.2026. līdz 25.08.2026.
2.6.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 24.08.2026. līdz 06.09.2026.
2.6.3. Demontāža: no 07.09.2026. līdz 08.09.2026.
2.6.4. Pēc demontāžas līdz 14.09.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.7. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Miķeļdienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.7.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 07.09.2026. līdz 08.09.2026.
2.7.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 07.09.2026. līdz 29.09.2026.
2.7.3. Demontāža: no 30.09.2026. līdz 01.10.2026.
2.7.4. Pēc demontāžas līdz 05.10.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.8. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas un gaismas festivāla “Staro Rīga” pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.8.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 26.10.2026. līdz 27.10.2026.
2.8.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 26.10.2026. līdz 18.11.2026.
2.8.3. Demontāža: no 19.11.2026. līdz 21.11.2026.
2.8.4. Pēc demontāžas līdz 27.11.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
2.9. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Ziemassvētku un Jaungada pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.9.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 19.11.2026. līdz 21.11.2026.
2.9.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 19.11.2026. līdz 06.01.2027.
2.9.3. Demontāža: no 07.01.2027. līdz 10.01.2027.
2.9.4. Pēc demontāžas līdz 14.01.2027. lielformāta lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

2.10. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Barikāžu atceres dienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.10.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 06.01.2027 līdz 07.01.2027.
2.10.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 06.01.2027. līdz 20.01.2027.
2.10.3. Demontāža: no 21.01.2027. līdz 22.01.2027.
2.10.4. Pēc demontāžas līdz 26.01.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.  
2.11. Lielformāta plakātu – PVC baneru izgatavošana, montāža ēku fasādēs, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža Meteņdienas pilsētas noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.11.1. Izvietošana un uzstādīšana: no 21.01.2027 līdz 22.01.2027.   

2.11.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: no 21.01.2027. līdz 22.02.2027.
2.11.3. Demontāža: no 23.02.2027. līdz 24.02.2027.
2.12. Pēc demontāžas līdz 02.03.2026. lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.
4. PAKALPOJUMU GRUPA

Lielformāta plakātu izgatavošana, montāža 

uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē

pēc Departamenta pieprasījuma

1. Lielformāta plakāti (PVC baneri) horizontālajos divpusējos 30 gab. stendos.

1.1. Izgatavot drukas izstrādājumus solvent tehnoloģijā, eksponēšanai āra apstākļos un tādā izšķirtspējā, kas nodrošina plakāta kvalitatīvu izskatu 1 m aplūkošanas attālumā, ar melnā starpslāņa ieklājumu caurspīdīguma likvidēšanai.

1.2. Veikt nepieciešamo drukas izstrādājumu apdari iestiprināšanai stendos.

1.3. Nodrukāt 14 gab. divpusējus horizontālas kompozīcijas lielformāta plakātus uz PVC banera materiāla 450–550g/m², ar drukas izmēriem 4740 x 2620 mm, kniedes ik pa 200 mm, atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

1.4. Izvietot 1.3. apakšpunktā minētos plakātus Departamenta pārziņā esošajos divpusējos lielformāta reklāmas stendos (14 gab.) šādās izvietojuma vietās, kas var tikt koriģētas pēc Departamenta norādījumiem.

1.4.1. TRAMVAJU GALAPUNKTĀ “AUSEKĻA IELA” – zālienā (ar programmu uz Ausekļa ielas pusi).                                                                                                                                                                                                                                                        

1.4.2. ZIEDOŅDĀRZĀ – zālienā (ar plakātu uz Aleksandra Čaka ielas pusi).                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1.4.3. TRAMVAJU GALAPUNKTĀ “IMANTA” – zālienā (ar programmu uz tramvaja sliežu pusi).                                                                                                                                                                                                                                                                                 
1.4.4. ARKĀDIJAS PARKĀ – zālienā (ar plakātu uz Ojāra Vācieša ielas pusi).                                                                                                                                                                                                                                                                                               
1.4.5. DZELZAVAS IELĀ 44D – zālienā (ar plakātu uz Dzelzavas ielas pusi). 
1.4.6. PIE KASTRĀNES, ŪNIJAS UN IERIĶU IELAS KRUSTOJUMA – zālienā (ar programmu pret Kastrānes ielu).                                                                                                                                                                                                                                                                            
1.4.7. SIENA TIRGUS LAUKUMĀ MASKAVAS IELĀ 121B – zālienā (ar programmu uz Maskavas ielas pusi).
1.4.8. ANNIŅMUIŽAS BULVĀRA UN DAMMES IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz Dammes ielas pusi).
1.4.9. ANNIŅMUIŽAS IELĀ 2 – zālienā pie autobusu pieturas “Priedaines iela” (ar plakātu uz Anniņmuižas ielas pusi).
1.4.10. PĒRNAVAS IELAS UN JĀŅA ASARA IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz J. Asara ielas pusi).
1.4.11. SAULKALNES IELAS UN VALDEĶU IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar plakātu uz Valdeķu ielas pusi).
1.4.12. VIESTURA PROSPEKTA UN OSTAS PROSPEKTA KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz Ostas prospekta pusi).
1.4.13. PIE AUGUSTA DOMBROVSKA IELAS UN BALTĀSBAZNĪCAS IELAS KRUSTOJUMA – zālienā (ar plakātu uz A. Dombrovska ielas pusi).

1.4.14. 1 gab. stenda VIETA TIKS PRECIZĒTA.
1.5. Lielformāta horizontālā stenda tehniskais zīmējums baneru izmēram 4740 x 2620 mm. 
[image: image13.jpg]Proficaunule (12080xdmm)

3500 mm

Armatiras sioplo ()
Motinajums..

!
Profta caurule (80x80xmm)H
Lonkis 7Sx7sxTmm

" skauves (16mm)

Plakanterauds (6ren)




1.6. Nodrukāt 30 gab. vienpusējus horizontālas kompozīcijas lielformāta plakātus uz PVC banera materiāla 450–550g/m², ar drukas izmēriem katrai pusei 4890 x 2790 mm, kniedes ik pa 200 mm, atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

1.7. Izvietot 1.6. apakšpunktā minētos plakātus Departamenta pārziņā esošajos divpusējos lielformāta reklāmas stendos (15 gab.) šādās izvietojuma vietās, kas var tikt koriģētas pēc Departamenta norādījumiem.

1.7.1. VĒRMANES DĀRZĀ – zālienā laukumā – virzienā no Krišjāņa Barona un Elizabetes ielas stūra (ar plakātu pret K. Barona ielu).

1.7.2. 13. JANVĀRA IELĀ – zālienā iepretī Alberta laukumam (ar programmu uz 13. janvāra ielas pusi).

1.7.3. 13. JANVĀRA IELĀ – zālienā iepretī kino “Forum Cinemas” (ar programmu uz kino “Forum Cinemas” pusi).

1.7.4. KRONVALDA PARKĀ – zālienā pie Rīgas Kongresu nama – (ar programmu uz Kalpaka bulvāra pusi).

1.7.5. NEATKARĪBAS LAUKUMĀ– zālienā laukuma stūrī pie Krišjāņa Valdemāra ielas (ar plakātu uz K. Valdemāra ielas pusi).

1.7.6. KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELAS UN KALPAKA BULVĀRA KRUSTOJUMĀ – zālienā pie Latvijas Mākslas akadēmijas (ar plakātu uz Latvijas mākslas akadēmijas pusi).

1.7.7. VILHELMA PURVĪŠA IELAS UN EMĪLIJAS BENJAMIŅAS IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar programmu uz E. Benjamiņas ielas pusi).

1.7.8. DAUGAVPILS IELĀ 31 – zālienā priekšlaukumā (ar plakātu uz zāliena pusi).

1.7.9. EDUARDA SMIĻĢA IELAS UN BĀRIŅU IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā (ar plakātu uz tramvaja pieturas pusi).

1.7.10. DZIRCIEMA IELĀ – zālienā laukumā starp Sēlpils un Purva ielu (ar plakātu uz Sēlpils ielas pusi).

1.7.11. BRĪVĪBAS GATVĒ STARP ROPAŽU IELU UN BRĪVĪBAS IELU – zālienā (ar plakātu uz Brīvības ielas pusi).

1.7.12. BRĪVĪBAS GATVĒ 266 – zālienā (ar programmu uz pilsētas centra pusi).

1.7.13. ANDREJA SAHAROVA IELĀ PIE TIRDZNIECĪBAS CENTRA “TĀLAVA” – zālienā (ar plakātu uz A. Saharova ielas pusi).

1.7.14. GAIGALAS IELĀ 19A (ar plakātu uz (brauktuves) ielas pusi). 

1.7.15. 1 gab. stenda VIETA TIKS PRECIZĒTA.

1.8. Lielformāta horizontālā stenda tehniskais zīmējums baneru izmēram 4890 x 2790 mm. [image: image9.jpg]
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1.9. Lielformāta plakātu (PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāžas laiks – pēc Departamenta pieprasījuma:
1.9.1. Izvietošana un uzstādīšana: pēc Departamenta norādījuma; 

1.9.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: laika periodos starp 1. PAKALPOJUMU GRUPĀ norādītiem noformējuma plakātu eksponēšanas termiņiem;

1.9.3. Demontāža: katru 1. PAKALPOJUMU GRUPĀ norādīto noformējuma plakātu izvietošanas laikā, saskaņā ar Departamenta norādījumiem.

1.10. Pēc visu lielformāta plakātu montāžas stendos tos nofotografēt un elektroniskā formātā nosūtīt Departamenta Kultūras pārvaldes Kultūras projektu un publisku pasākumu nodaļas vadītāja vietniecei Dzintrai Ogai-Vasulei, e-pasts Dzintra.Oga@riga.lv.
1.11. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties par to, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā, īpaši pēc ekstrēmiem laika apstākļiem, stiprām vēja brāzmām un pēc pilsētā notiekošajiem masu pasākumiem (piemēram, plakāti ir bojāti, saplīsuši, sazīmēti vai citi cilvēku un laikapstākļu radīti bojājumi). Par konstatētajiem bojājumiem nekavējoties sniegt informāciju Pasūtītājam un veikt bojātā plakāta noņemšanu, tai skaitā arī brīvdienās, svētku dienās un darba dienās arī ārpus darba laika, kā arī nodrošināt plakāta izgatavošanu un nomaiņu nākamās darba dienas laikā.

1.12. Pēc demontāžas 10 (desmit) dienu laikā lielformāta plakātus (PVC banerus) nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. Kontaktpersona: Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837, Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājs Ričards Štrauhs, mob. tālr. 29429742, e-pasts Ricards.Strauhs@riga.lv.

1.13. Visi specifiskie nosaukumi Tehniskās specifikācijas prasībās doti, lai definētu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes līmeni. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku kvalitāti.

3. Lielformāta plakāti (uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni) vertikālajos divpusējos 4 gab. stendos

3.1. Izgatavot druku uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni, eksponēšanai āra apstākļos un tādā izšķirtspējā, kas nodrošina plakāta kvalitatīvu izskatu 1 m aplūkošanas attālumā, nepieciešamības gadījumā ar melnā starpslāņa ieklājumu caurspīdīguma likvidēšanai.

3.2. Nodrukāt 8 gab. vienpusējus lielformāta vertikālas kompozīcijas plakātus ar drukas izmēriem 1500 x 6000 mm, atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

3.3. Uzlīmēt 3.2. punktā minētos plakātus uz Departamentam piederošo 4 gab. lielformāta reklāmas vertikālo stendu 2 gab. eksponēšanas plaknēm 1500 x 6000 mm katrā stendā, kuras izgatavotas no 6 mm bieza strukturētā polikarbonāta, šādās izvietojuma vietās, kas var tikt koriģētas pēc Departamenta norādījumiem:

3.3.1. UZVARAS PARKĀ – zālienā Uzvaras bulvāra un Slokas ielas krustojumā;

3.3.2. VALDEĶU IELĀ 51A – zālienā pie lielveikala RIMI “Valdeķu”;

3.3.3. KURZEMES PROSPEKTĀ – zālienā sadalošajā joslā pie autobusu pieturas “Tirdzniecības centrs”;

3.3.4. DZELZAVAS IELAS UN GUNĀRA ASTRAS IELAS KRUSTOJUMĀ – zālienā.
3.4. Vertikālo divpusējo stendu tehniskais zīmējums.
[image: image11.jpg]| 1950 | 1950

polikarbonats

nosedzo$ais

profils 20 x 20
o
o
3

plansete
1500 x 6000 x 6 .

metala ramis

6000 x 1500

no metala

100 x 100 profila 80 x 40

divi kronsteini planSetes stiprinasanai
pie konstrukcijas





3.5. Lielformāta plakātu (PVC baneru) izgatavošana, montāža stendos, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāžas laiks – pēc Departamenta pieprasījuma:

3.5.1.  Izvietošana un uzstādīšana: pēc Departamenta norādījuma; 

3.5.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā: laika periodos starp 2. PAKALPOJUMU GRUPĀ norādītiem noformējuma plakātu eksponēšanas termiņiem;

3.5.3. Demontāža: katru 2. PAKALPOJUMU GRUPĀ norādīto noformējuma plakātu izvietošanas laikā, saskaņā ar Departamenta norādījumiem.

3.6. Pēc visu lielformāta plakātu montāžas stendos tos nofotografēt un elektroniskā formātā nosūtīt Departamenta Kultūras pārvaldes Kultūras projektu un publisku pasākumu nodaļas vadītāja vietniecei Dzintrai Ogai-Vasulei, e-pasts Dzintra.Oga@riga.lv.
3.7. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties par to, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā, īpaši pēc ekstrēmiem laika apstākļiem, stiprām vēja brāzmām un pēc pilsētā notiekošajiem masu pasākumiem (piemēram, plakāti ir bojāti, saplīsuši, sazīmēti vai citi cilvēku un laikapstākļu radīti bojājumi). Par konstatētajiem bojājumiem nekavējoties sniegt informāciju Pasūtītājam un veikt bojātā plakāta noņemšanu, tai skaitā arī brīvdienās, svētku dienās un darba dienās arī ārpus darba laika, kā arī nodrošināt plakāta izgatavošanu un nomaiņu nākamās darba dienas laikā.

3.8. Eksponēšanas plaknes, kas izgatavotas no 6 mm bieza strukturētā polikarbonāta, pēc līguma noslēgšanas saņemt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to nodošanas – pieņemšanas aktu. Kontaktpersona: Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837 vai Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājs Ričards Štrauhs, tālr. 67037589, mob. tālr. 29429742.

3.9. Pēc demontāžas veikt nepieciešamos sagatavošanas darbus nākamo plakātu eksponēšanai vai 10 (desmit) dienu laikā lielformāta plakātus uz līmplēves ar necaurspīdīgu līmes slāni un to eksponēšanas polikarbonāta plaknes nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. Kontaktpersona: Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837 vai Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājs Ričards Štrauhs, tālr. 67037589, mob. tālr. 29429742.

3.10. Visi specifiskie tehniskie nosaukumi Tehniskās specifikācijas prasībās doti, lai definētu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes līmeni. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku kvalitāti.

4. Lielformāta plakāti (uz perforēta PVH Sieta banera) ēku fasādēs. 

Izgatavot lielformāta plakātus ar drukas izmēru 7750 x13200 mm uz perforēta PVH Sieta banera materiāla (angliski PVC Mesh baneris) - 280 g/m²,  izmantojot UV drukas tehnoloģiju un veicot apdari eksponēšanai fasādē āra apstākļos. Visi specifiskie termini Tehniskās specifikācijas prasībās doti, lai definētu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojuma kvalitātes līmeni. Pretendents ir tiesīgs piedāvāt ekvivalentu vai labāku kvalitāti. Banerim jābūt izturīgam, spilgtam, pilnkrāsu drukai. Premium mesh banera materiāls 80% materiāla un 20% gaisa caurlaidība 
1.2.
Druku veikt atbilstoši autora izstrādātajam plakāta mākslinieciskajam dizainam, saskaņojot drukas paraugus ar dizaina autoru.

1.3.
Veikt lielformāta plakāta montāžu uz Rīgas Kongresu nama fasādes Krišjāņa Valdemāra ielā 5, uz Krišjāņa Valdemāra ielas pusi, un /vai citās ēku fasādēs pēc Departamenta norādījuma, ievērojot šādas prasības:

1.3.1. montāžu un demontāžu savlaicīgi saskaņot ar nama kontaktpersonu; 

1.3.2. Sieta banera piestiprināšana: uzstādīšanu veikt bez rāmja, banera augšā un apakšā ievietojot caurules banerī iešūtā 100 mm augstā tunelī. 

Banerim gar malām stiprināta vīle, kurā ik pēc 30 cm ir gredzeni jeb lūversi, jeb kniedes vai saites jeb cilpas. Banera sānu malas tiek stiprinātas ar savilcējiem pie sānos novilktām trosēm, 
Mesh jeb sieta banerim, (vinila tīkla), jābūt:

1. Izturībam pret vēja slodzi, kas neveido buras efektu.

2. Pa gabalu redzamam attēlam, tam jābūt tuvumā cauri redzamam.
3. Labai gaismas caurlaidībai.
4. Ūdensdrošam.

5. Aizsargātam pret saules stariem un izbalēšanu.

1.4.  Sieta baneris tiks izmantots - izvietošana Rīgas Kongresu nama ēkas fasādē.

Ar baneri plānots aizklāt Rīgas Kongresu nama daļu no fasādes un logiem un kārt to pie sienas ārā, saules pusē. 

1.5. Pēc plakātu montāžas tos nofotografēt un elektroniskā formātā nosūtīt Departamenta Kultūras pārvaldes Kultūras projektu un publisku pasākumu nodaļas vadītāja vietniecei Dzintrai Ogai-Vasulei, e-pasts Dzintra.Oga@riga.lv.
1.6. Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir uzturēt visus izvietotos plakātus eksponēšanas kārtībā, veicot plakātu uzraudzību un tehniskā stāvokļa apsekošanu, regulāri pārliecinoties par to, vai visi plakāti ir eksponēšanas kārtībā, īpaši pēc ekstrēmiem laika apstākļiem, stiprām vēja brāzmām un pēc pilsētā notiekošajiem masu pasākumiem (piemēram, plakāti ir bojāti, saplīsuši, sazīmēti vai citi cilvēku un laikapstākļu radīti bojājumi). Par konstatētajiem bojājumiem nekavējoties sniegt informāciju Pasūtītājam un veikt bojātā plakāta noņemšanu, tai skaitā arī brīvdienās, svētku dienās un darba dienās arī ārpus darba laika, kā arī nodrošināt plakāta izgatavošanu un nomaiņu nākamās darba dienas laikā.

1.7. Pēc demontāžas 10 (desmit) dienu laikā lielformāta plakātus nogādāt Departamenta Kultūras pārvaldes krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. Kontaktpersona: Departamenta Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837, Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājs Ričards Štrauhs, mob. tālr. 29429742, e-pasts Ricards.Strauhs@riga.lv.

IEVĒRĪBAI! 1.–4. pakalpojumu grupai norādītais Līguma priekšmeta izvietojums, skaits un/vai termiņi ir provizoriski un var mainīties. Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz plakātu skaitu, tēmu un termiņiem – tie var mainīties Līguma ietvaros. Pasūtītājs patur tiesības līguma noslēgšanas gadījumā tehnisku un objektīvu iemeslu dēļ koriģēt iepirkuma priekšmeta apjomu, izvietojumu un termiņus.
Tehnisko specifikāciju sagatavoja Ričards Štrauhs, 14.11.2025.

(aktualizēta 11.12.2025.)
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� Pusēm vienojoties, termiņi var tikt mainīti baneru montāžai un demontāžai nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ (ilgstošs lietus, snigšana, stiprs sals, vējš u.tml.).
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