PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DIKS – 19 – 1609 – lī
Rīgā
2019. gada 10.jūlijā 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs,  kuru saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu un Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 21.06.2010. reglamenta Nr. 20 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 12.7. apakšpunktu, pārstāv Departamenta direktora p. i. Ivars Balamovskis, no vienas puses un  
SIA “STORY HUB”,  valdes locekles Martas Kontiņas personā, kas darbojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā – Puses, katra atsevišķi – Puse, pamatojoties uz  Publisko iepirkumu likuma 8. panta septītās daļas 2. punktu par 2. pielikumā minētajiem pakalpojumiem (CPV kods 92300000-4 Izklaides pakalpojumi) un iepirkumu “Baltijas ceļa 30 gadu atceres pasākuma – metāloperas “Kurbads. Ķēves dēls” uzveduma pilna apjoma īstenošana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2019/15, turpmāk – Iepirkums, rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas īstenot projekta  “Kurbads. Ķēves dēls”, turpmāk – Projekts, māksliniecisko un tehnisko pilna apjoma realizāciju, turpmāk – Pakalpojums,  kā Baltijas ceļa 30 gadu atceres  pasākumu  Rīgā, 2019. gada 23. augustā Lucavsalā, saskaņā ar Pušu apstiprinātajiem pielikumiem, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas un šī Līguma nosacījumiem:  

1.1.1. Iepirkuma Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja Projekta tehnisko piedāvājumu, turpmāk – Tehniskā specifikācija (1. pielikums)

1.1.2. Izpildītāja Iepirkumam iesniegtajiem pielikumiem:

1.1.2.1. Finanšu piedāvājumu (2. pielikums),

1.1.2.2. Projekta  koncepcijas aprakstu un programmu(3. pielikums),

1.1.2.3. Projekta pasākumu sagatavošanas un realizācijas darba un laika plānu (4. pielikums),

1.1.2.4. Projekta pasākumu  izvietojuma plānu (5. pielikums),
1.1.2.5. Projekta pilna apjoma tehniskās uzbūves un nobūves darba un laika plāna projektu (6. pielikums),
1.1.2.6. Projekta sabiedriskās ēdināšanas organizēšanas noteikumiem, kā arī informāciju par ieņēmumiem un izdevumiem Projekta nodrošināšanai (7. pielikums),
1.1.2.7. Projekta pilna apjoma tehniskās uzbūves un nobūves (un pārbūves) darba un laika plānu (8. pielikums).
1.1.3. Saskaņā ar Līguma 1. pielikumu - Tehniskās specifikācijas 7. pielikumu, iesniegt:
1.1.3.1. līdz 2019. gada 1. augustam izstrādātu Projekta skatuves scenogrāfijas tehnisko risinājumu (9. pielikums), 

1.1.3.2. līdz 2019. gada 1. augustam Projekta precizēta programma, detalizēts pasākuma scenārijs (10. pielikums),
1.1.3.3. līdz 2019. gada 1. augustam  Projekta scenogrāfijas tehniskā risinājuma plānus, skices, vizualizācijas, pievienojot aprakstu par izmantotajiem materiāliem, tehnoloģijām un citi realizēšanai nepieciešami raksturojumi (11. pielikums);
1.1.4. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas Projekta precizēta tāme (12. pielikums);
1.1.5. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Projekta norises tiek pievienota atskaite par Projekta realizācijas gaitu un rezultātiem (13. pielikums);
1.1.6. 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc Projekta norises tiek pievienota atskaite par tirdzniecības ieņēmumiem un izdevumiem (14. pielikums).
1.2. Izpildītājs veic Pakalpojuma izpildi, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus. 

1.3. Pakalpojuma izpildes termiņš tiek noteikts līdz 2019. gada 23. septembrim. 
2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi tiek noteikta EUR  149 998,86 (viens simts četrdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi euro, 86 centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% apmērā EUR 26 032,86 (divdesmit seši tūkstoši trīsdesmit divi euro, 86 centi) saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (2. pielikums), kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
2.2. Pasūtītājs veic Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās Līguma kopējās summas apmaksu šādā kārtībā:

2.2.1. priekšapmaksu 20% apmērā no Līguma kopējās summas, t.i. EUR 29 999,77 (divdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 77 centi) Pasūtītājs samaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas un elektroniskā rēķina saņemšanas, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā; 
2.2.2. nākamais maksājums par izpildīto Pakalpojuma daļas posmu 40% apmērā no Līguma kopējās summas, t.i. EUR  59 999,54 (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 54 centi) Pasūtītājs samaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Pakalpojuma daļas pieņemšanas — nodošanas akta parakstīšanas un elektroniskā rēķina saņemšanas, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.  

2.2.3. pēdējais maksājums par izpildīto Pakalpojuma daļas posmu 40 % apmērā no Līguma kopējās summas, t.i.  EUR 59 999,55 (piecdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 55 centi) Pasūtītājs   samaksā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc pilnas Pakalpojuma sniegšanas pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un elektroniskā rēķina saņemšanas, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā, kā arī pēc Līguma 1.1.4. – 1.1.6. apakšpunktos norādīto dokumentu nodošanas Pasūtītājam.
2.3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:

2.3.1. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu. E-rēķina veidlapā laukā “Speciālas atzīmes” obligāti norādīt atzīmi “LV100 projekti”.
2.3.2. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

2.3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/ vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.

3. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1. Pakalpojums vai Pakalpojuma posmi tiek nodoti Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu, kura projektu sastāda Izpildītājs. 

3.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma pārbaudi un paraksta pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu. 

3.3. Ja sniegtā Pakalpojuma laikā konstatēti trūkumi vai defekti vai neatbilstība Pakalpojuma uzdevuma noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Pakalpojumu līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. 

3.4. Izpildītājs novērš aktā norādītos Pakalpojuma trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

4. Līguma darbības, izpildes termiņš un kārtība

4.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
4.2. Izpildītājs: 
4.2.1. veic Pakalpojumu apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstākā vai līdzvērtīgā kvalitātē, ar to iemaņu u, rūpības un centības līmeni, kāds piemīt citiem šīs nozares profesionāļiem, kas veic līdzīga veida Pakalpojumus. Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar Līgumu un pielikumiem;
4.2.2. Pakalpojums Izpildītājam jāveic Līgumā noteiktajos termiņos;
4.2.3. apņemas kompetences ietvaros nodrošināt sekmīgu, atbilstošu un drošu Projekta norisi, organizējot sadarbību Projekta sagatavošanas un īstenošanas laikā  starp visām Projektā  iesaistītajām personām, veicot visas nepieciešamās darbības atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja rakstiskajiem un mutiskajiem norādījumiem;
4.2.4. apņemas pēc Pasūtītāja pieprasījuma rakstveidā vai mutiski sniegt informāciju par Pakalpojuma izpildes gaitu;
4.2.5. Izpildītājam ir tiesības uzticēt trešajām personām Pakalpojuma atsevišķu procesu izpildi. Piesaistot pakalpojuma izpildes procesā trešās personas, Izpildītājs atbildīgs Pasūtītājam par Līguma saistību pienācīgu izpildi;.

4.2.6. Izpildītājs apņemas saskaņot ar Pasūtītāju visas izmaiņas, kādas radušās  Pakalpojuma izpildes gaitā, kā arī informēt Pasūtītāju par visiem šķēršļiem un problēmām, kas varētu kavēt Pakalpojuma veiksmīgu izpildi vai ietekmēt to kvalitāti;
4.2.7. saskaņo  Projekta norisi ar attiecīgajām valsts un pašvaldības institūcijām, nodrošinot visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus Pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī nodrošina saistību noformēšanu Projekta pasākumiem un aktivitātēm par autortiesībām un blakustiesībām , saskaņā  ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvąjiem aktiem;
4.2.8. nodrošina apsardzi atbilstoši Projekta norisei; 
4.2.9. veicot Līguma izpildi, ievēro visas valsts un pašvaldības institūciju likumīgās prasības, kādas var tikt izvirzītas vai ir izvirzāmas Līgumā paredzēto darbu izpildei;
4.2.10. ievēro visas prasības attiecībā uz darbu izpildes drošību saskaņā a ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu;
4.2.11. nekavējoties pēc Projekta veic visu tehnisko iekārtu demontāžu un izvešanu no Projekta norises  vietas ;
4.2.12. atceļ vai pārtrauc Projektu, ja to prasa darbu izpildes drošības apsvērumi visos gadījumos, kad cēloņu novēršana nav atkarīga no Izpildītāja vai šos cēloņus Izpildītājs nav spējīgs ar saviem spēkiem novērst;
4.2.13. sagatavot informāciju par Projektu reklāmas materiāliem, saskaņot Projekta informatīvos un reklāmas materiālus ar Pasūtītāju līdz publicēšanai, iesūtot saskaņojamos materiālus elektroniski Departamenta norādītajai kontaktpersonai - _____________________, e-pasts ____________, tālr. ___________. 
4.3. Pasūtītājs:
4.3.1. apņemas savas kompetences ietvaros nodrošināt Izpildītājam nepieciešamo atbalstu valsts un pašvaldības iestādēs organizatorisko jautājumu risināšanai Pakalpojuma izpildes laikā;
4.3.2. sniedz Izpildītājam informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama Pakalpojuma izpildes nodrošināšanai, ciktāl tas ir Pasūtītāja kompetencē;
4.3.3. veic apmaksu Līguma 2. punkta noteiktajā termiņā un kārtībā;
4.3.4. kontrolei par finanšu līdzekļu izmantošanu var pieprasīt no Izpildītāja grāmatvedības dokumentus un citus darījumu apliecinošus dokumentus, kas saistīti ar šī Līguma 1. punktā minēta Pakalpojuma izpildi.

5. Pušu atbildība

5.1. Ja Pakalpojuma sniegšana tiek veikta ar nokavējumu, tai skaitā netiek ievērots Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktais termiņš, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Pakalpojuma posma nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.2. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Pakalpojuma posma nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.
5.3. Termiņa kavējuma gadījumā šajā Līgumā noteiktais līgumsods tiek aprēķināts par periodu, kas sākas nākamajā kalendāra dienā pēc Līgumā noteiktā saistību izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistības tiek izpildītas.
5.4. Visi no Pasūtītāja vai Izpildītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843. panta noteikumiem.

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot Izpildītājam, un pieprasīt no Izpildītāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju, ja tiek konstatēts, ka piedāvātais Pakalpojums neatbilst Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām, un Pasūtītāja iebildumi netiek novērsti nekavējoties.
5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.
5.7. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
5.8. Izpildītājs pilnā mērā atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, ka arī par Pasūtītajam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt,  novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš  tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība

Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību izpildei.
8.2. Pēc šī Līguma parakstīšanas visas iepriekšējās pārrunas un sarakste zaudē spēku, tomēr Līguma noteikumi tulkojami atbilstoši Pasūtītāja veiktā Iepirkuma dokumentācijai, Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam, Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, kā arī Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) noteiktajiem mērķiem un principiem.
8.3. Visa informācija, kas attiecas uz Līgumu, nav izpaužama trešajām personām bez Pušu iepriekšējas rakstiskas piekrišanas, izņemot normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos, un izmantojama tikai un vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai.
8.4. Vienas Puses īpašnieka vai īpašuma formas maiņa nevar būt par pamatu Līguma izbeigšanai. Līguma izpildīšanas pienākums pāriet attiecīgās Puses tiesību un saistību pārņēmējiem.

8.5. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi ir pieļaujami tikai un vienīgi tad, ja tie nav pretrunā ar PIL noteikumiem un ir spēkā tikai gadījumā, ja tie ir noformēti rakstiski un parakstījušas abas Puses. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām..

8.6. Puses apņemas 5 (piecu) darba dienu laikā paziņot viena otrai par savas atrašanās vietas, pārstāvja, bankas rekvizītu un citas būtiskās informācijas izmaiņām, kas var ietekmēt Līguma pienācīgu izpildi. Puses uzņemas pilnu atbildību par šī pienākuma savlaicīgu nepildīšanu.

8.7. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos līguma noteikumus.

8.8. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.9. Puses nozīmē kontaktpersonas, kuras veic savstarpēju sadarbības koordinēšanu, kā arī ir tiesīgas parakstīt pieņemšanas – nodošanas aktus Līguma ietvaros: 

8.9.1. Pasūtītāja kontaktpersona: ______________, tālr. ____________, e-pasts: __________________; 

8.9.2. Izpildītāja kontaktpersonas: ______________, tālr. ____________, e-pasts: ___________________ ;
8.10. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.10.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.10.2. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.11. Līgums sastādīts uz 7 (septiņām) lapām latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
8.12. Līgumam pievienoti 8 (astoņi) pielikumi, kas cauraukloti kopā ar Līgumu:

8.12.1. 1. pielikums - Tehniskā specifikācija un Izpildītāja Projekta tehniskais piedāvājums uz 22 (divdesmit divām) lapām:

8.12.2. 2. pielikums – Finanšu piedāvājums uz 2 (divām) lapām; 

8.12.3. 3. pielikums Projekta koncepcijas apraksts un programma uz 2 (divām) lapām; 

8.12.4. 4. pielikums – Projekta pasākumu sagatavošanas un realizācijas darba un laika plāns uz 1 (vienas) lapas;

8.12.5. 5. pielikums – Projekta pasākumu izvietojuma plāns uz 1 (vienas) lapas;
8.12.6. 6. pielikums – Projekta pilna apjoma tehniskās uzbūves un nobūves darba un laika plāna projekts uz 1 (vienas) lapām;
8.12.7. 7. pielikums – Projekta sabiedriskās ēdināšanas organizēšanas noteikumi, kā arī informācija par ieņēmumiem un izdevumiem Projekta nodrošināšanai uz 5 (piecām) lapām;

8.12.8. 8. pielikums – Projekta pilna apjoma tehniskās uzbūves un nobūves (un pārbūves) darba un laika plāns uz 2 (divām) lapām. 

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un

sporta departaments 

Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 5, 
Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 
LV-1050

NMR kods: 90011524360 

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: AS “Luminor Bank AS”
Kods: NDEALV2X
Konts:  LV95NDEA0021000016170
RD iestādes kods: 210
________________  

Paraksts                                            Ivars Balamovskis
	Izpildītājs

SIA “Story Hub”
Juridiskā adrese: Rīga, Hāpsalas iela 1 k-1 - 48, LV-1005                    

Reģ. nr. 40103989603 
PVN reģ. Nr. LV40103989603
Tālrunis: ______________
e-pasts: ______________ 
Banka: ____________
Kods: _____________
Konts: ___________________________
_________________  

Paraksts                                            Marta Kontiņa
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