APSTIPRINĀTS

 ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta

departamenta 22.03.2023.

iepirkuma komisijas sēdes lēmumu
protokols Nr. 2
RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTA
ATKLĀTA KONKURSA
„Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai”
NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs
RD IKSD 2023/4
Rīga, 2023
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs: Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 90011524360, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67026816, e-pasts: iksd@riga.lv, Pasūtītāja tīmekļa vietne www.iksd.riga.lv.
1.2. Pasūtītāja pircēja profils https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/268.
1.3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss „Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai” (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” regulējumu.
1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: RD IKSD 2023/4.
1.5. Iepirkuma komisija izveidota ar Departamenta 03.03.2023. rīkojumu Nr. DIKS-23-324-rs.
1.6. Iepirkuma rezultātā tiks slēgts pakalpojumu līgums (turpmāk – Līgums) saskaņā ar projektu Nolikuma 3.pielikumā. 
1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
1.8. Pasūtītāja kontaktpersona: galvenā eksperte iepirkumu jautājumos – juridiskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu – Anastasija Goļatkina, e-pasts: Anastasija.Golatkina@riga.lv, jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Iepirkuma priekšmets: pakalpojums, kas ietver vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu un nogādāšanu krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros.
2.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās. 
2.3. Iepirkuma nomenklatūra (CPV): galvenais kods: 51000000-9 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru); papildu kods: 45111100-9 Demontāžas darbi.
3. LĪGUMA IZPILDES LAIKS, VIETA UN PAREDZAMĀ LĪGUMCENA
3.1. Paredzamais līguma darbības termiņš – 12 mēneši.
3.2. Līguma izpildes vieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
3.3. Iepirkuma paredzamā līgumcena, kas noteikta, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus iepirkuma līguma papildinājumus, ir līdz 110 000,00 EUR (viens simts desmit tūkstoši euro, 0 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kura ietver paredzamo līgumcenu par 7 pakalpojuma izpildes posmiem 94 000,00 EUR (deviņdesmit četri tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN un iespējamos līguma papildinājumus, kas minēti Nolikuma 12.3. apakšpunktā. 
3.4. Paredzamā līgumcena ir noteikta saskaņā ar PIL 11.panta otro daļu kā pasūtītāja plānotā kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no Pasūtītāja. Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņēmis vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus iepirkuma līguma papildinājumus, visus saistībā ar iepirkuma līgumu maksājamos nodokļus (izņemot PVN). Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām.

4. PIEKĻUVE IEPIRKUMA DOKUMENTIEM, TO IZSNIEGŠANA UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
4.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Iepirkuma nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar Iepirkuma izsludināšanas brīdi.
4.2. Ja ieinteresētais pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ievērojot nosacījumu, ka ieinteresētā pretendenta informācijas pieprasījums rakstiski iesniegts Pasūtītāja kontaktpersonai ar norādi: „Informācijas pieprasījums Iepirkumā Nr. RD IKSD 2023/4”. Par pieprasītās informācijas izsniegšanu drukātā veidā, kas Pasūtītājam jāsniedz 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tam, kad saņemts informācijas izsniegšanas pieprasījums, Pasūtītājs var prasīt samaksu, kas nepārsniedz faktiskos dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas izdevumus.
4.3. Pasūtītājs pieprasīto papildu informāciju nosūta ieinteresētajam pretendentam, kurš uzdevis jautājumu, vienlaikus ievieto šo informāciju Pasūtītāja pircēja profilā, norādot arī uzdoto jautājumu.

4.4. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus Iepirkuma nolikumā, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kur ir pieejami visi dokumenti, ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

4.5. Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā, kur ir brīvi un bez maksas pieejama visa informācija par Iepirkumu, t.sk. Iepirkuma nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem.
4.6. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Iepirkuma nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs
.
4.7. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentu notiek elektroniski e-pastā vai EIS e-konkursa apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.
5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS, SAŅEMŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pretendenti iesniedz piedāvājumus, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr. 108 „Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”.
5.2. Pretendenti savus piedāvājumus iesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz 11.04.2023. plkst. 9.00.
5.3. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS konkursa apakšsistēmā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 5.2. apakšpunktā, tas ir, 11.04.2023. plkst. 13.00. 

5.4.   Ārpus E-iepirkumu sistēmas vai pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un tiks noraidīti.

5.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

5.6.   E-iepirkumu sistēmā reģistrētie sēdes dalībnieki tiešsaistes režīmā var sekot līdzi piedāvājumu atvēršanas procesam (E-iepirkumu sistēmā tiek atspoguļots atvēršanas laiks, slēgšanas laiks, cik piedāvājumi ir iesniegti), pēc atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu apkopojums tiek publicēts E-iepirkumu sistēmā.

5.7. PIL 39. panta ceturtā daļa nosaka kārtību gadījumā, ja tiek konstatēti E-iepirkumu sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus.
6. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS PRASĪBAS
6.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 
6.1.1. Pretendenta pieteikums dalībai Iepirkumā un finanšu piedāvājums (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikumam);
6.1.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (atbilstoši Iepirkuma nolikuma 7. sadaļā noteiktajam).
6.2. Piedāvājumus drīkst iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS vai pēc Iepirkuma nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana nekādā veidā nevar apdraudēt EIS sistēmas darbību un nevar ierobežot piekļuvi piedāvājumā ietvertajai informācijai, pretēji piedāvājums netiks izskatīts.

6.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus sagatavo elektroniski atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, ar dokumentu saturu atspoguļojošiem failu nosaukumiem, izmantojot Iepirkuma nolikumā noteiktās dokumentu formas. Atsauksmes u.c. dokumentus, kas nav jāaizpilda atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā pievienotajām dokumentu formām, pretendents iesniedz .pdf vai .edoc formātā. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu .pdf vai .edoc formātā atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām.

6.4. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
6.5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā sastāvdaļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības (paraksta) tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.

6.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Iepirkumā, tad visi pretendenta (apvienības) biedri paraksta piedāvājumā iekļautos dokumentus.
6.7. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, papildus pievienotos dokumentus var iesniegt citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

6.8. Pretendents, parakstot pieteikumu, apliecina visu iesniegto dokumentu, atvasinājumu un tulkojumu pareizību. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumentu, atvasinājumu un tulkojumu pareizības apliecinājumu papīra formātā.
6.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Pasūtītāja pircēja profilā Iepirkuma sadaļā) ietvertajiem nosacījumiem.
6.10. Pretendents Iepirkumā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai.

6.11. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Iepirkuma rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
7. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
7.1. Iepirkuma kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu Iepirkuma rezultātā.
7.2. Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei pretendents iesniedz šādus dokumentus:
	Nr.p.k.
	Izvirzītā prasība
	Iesniedzamais/-ie dokuments/-i

	7.2.1. 
	Pretendents ir reģistrēts Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgi reģistrēts ārvalstīs ārvalstu normatīvo aktu prasībām.
	Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma prasībām.
Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrētam pretendentam dokuments par pretendenta reģistrāciju Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā nav jāiesniedz. 
Ārvalstīs reģistrēts pretendents kopā ar piedāvājumu iesniedz pierādījumus, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tā reģistrācijas (izcelsmes) valsts normatīvo aktu prasībām, ko apliecina attiecīgās valsts reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad pretendents pieteikumā norāda attiecīgās valsts kompetento iestādi, kas var apliecināt reģistrācijas faktu.

	7.2.2. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir līdzvērtīga pieredze pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu, vismaz viena līguma ietvaros, kura apjoms naudas izteiksmē ir bijis ne mazāks kā 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN 12 (divpadsmit) mēnešu periodā).

	Pretendents iesniedz pieredzes apliecinājumu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma prasībām.
Pieredzes apliecinājumā norāda informāciju par vismaz 3 (trīs) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pasūtījumu līgumu izpildi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), iekļaujot šādu informāciju:
1) pretendenta klienta (pasūtītāja) nosaukums un kontaktinformācija;

2) pasūtījuma līguma periods;
3) īss sniegtā pasūtījuma apraksts;

4) pasūtījuma kopējās izmaksas (līgumcena).
Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi no klienta (pasūtītāja).

Pretendents iesniedz klienta (pasūtītāja) parakstītu dokumentu, kas apliecina pretendenta pakalpojuma sniegšanas apjoms naudas izteiksmē ir bijis ne mazāks kā 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN 12 (divpadsmit) mēnešu periodā).

	7.2.3. 
	Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, ja tas ir nepieciešams Līguma izpildē, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Pretendents sniedz informāciju atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma 8. punktam.
Ja piedāvājumu iesniedz fizisko un/vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumam jāpievieno visu piegādātāju apvienības dalībnieku savstarpēji noslēgta vienošanās (piemēram, sabiedrības līgums un/vai vienošanās, vai cits dokuments) vai tās apliecināta kopija par sadarbību Līguma izpildē.

Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot vienošanos vai tās apliecinātu kopiju par sadarbību Līguma izpildē, kurā norādīts:

1) persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu apvienību Iepirkumā;

2) katras personas kompetences apjoms un veicamo darbu uzskaitījums Līguma izpildē, nodrošinot pierādījumus par nepieciešamo resursu pieejamību;

3) apliecinājums, ka pretendents un persona, uz kuras iespējām tas balstās, būs solidāri atbildīgi par Līguma izpildi.

Ja pretendents Līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) no Līguma vērtības, piedāvājumam jāpievieno rakstiski apakšuzņēmēju apliecinājumi par apakšuzņēmēju piedalīšanos Iepirkumā un apakšuzņēmēju gatavību veikt apakšuzņēmējiem norādītos darbus un/vai nodot pretendenta rīcībā darbu veikšanai nepieciešamos resursus gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts Līgums.


7.3. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/. Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.

8. Prasības attiecībā uz tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanu

8.1. Parakstot pieteikumu un finanšu piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt nodrošināt Pasūtījumu atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības ir Pasūtītāja noteiktais minimālais prasību līmenis.

8.2. Tehniskā specifikācija ir saistoša pretendentam Līguma darbības laikā.
8.3. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma sadaļu “Finanšu piedāvājums”.

8.4. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (ar precizitāti ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata) bez PVN, atsevišķi norādot PVN un piedāvājuma cenu ar PVN.
8.5. Ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas, Komisija saskaņā ar PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punktu noraida pretendenta Piedāvājumu.
8.6. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamie sakārtošanas vai nomaiņas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā Pretendenta iesniegtos izcenojumus finanšu piedāvājumā.
9. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no PIL 42. panta otrajā daļā minētajiem obligātajiem izslēgšanas gadījumiem (42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli).

9.2. Pasūtītājs informāciju par izslēgšanas esamību iegūst un pārbauda PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

9.3. 42. panta otrās daļas izslēgšanas iemesli attiecas uz jebkuru no personām, kuras ir norādītas PIL 42. panta trešajā daļā.

9.4. Pasūtītājs veic uzticamības nodrošināšanas pārbaudi pretendentam PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā.

9.5. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

10. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE 
10.1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli slēgtā sēdē, ievērojot PIL un Iepirkuma nolikumā izvirzītās prasības.

10.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 6. sadaļā norādītajām noformēšanas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē piedāvājuma noformējuma neatbilstību, Iepirkuma komisija vērtē tā būtiskumu un ietekmi uz iespēju izvērtēt piedāvājumu pēc būtības. Piedāvājuma noformējuma neatbilstība Iepirkuma nolikuma prasībām var būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai, ja neatbilstība ir būtiska.
10.3. Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda un izvērtē pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu un nosaka termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai. Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai iesniegto informāciju vai dokumentu, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas. Pretendenta vai tā piedāvājuma neatbilstība kādai no Iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām vai pieprasītas informācijas vai dokumenta neiesniegšana var būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.

10.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. Gadījumā, ja Iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.

10.5. Attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Iepirkuma komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus detalizētajā paskaidrojumā minētos faktorus un pieņem lēmumu, vai piedāvājums ir noraidāms.

10.6. Izslēgšanas noteikumu pārbaude un lēmuma pieņemšana: Iepirkuma komisija saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 9. sadaļu veic izslēgšanas noteikumu pārbaudi pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma tiesības. 
10.7. Piedāvājuma izvēle: Iepirkuma komisija no visiem Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

10.8. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, priekšroka dodama tā pretendenta piedāvājumam, kura pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu, naudas izteiksmē ir bijusi lielāka.
10.9. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Iepirkumu bez rezultāta šādos gadījumos: 

10.9.1. ja nav saņemts neviens piedāvājums;

10.9.2. nav saņemts neviens Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums;

10.9.3. ja tam ir cits objektīvs pamatojums.

11. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
11.1. Pasūtītājs PIL 37. pantā noteiktajā kārtībā informē visus pretendentus par Iepirkuma rezultātā pieņemto lēmumu.

11.2. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līgums jāparaksta Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja Puses nav vienojušās citādāk. Ja norādītajā termiņā izraudzītais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu no Līguma slēgšanas tiesībām.

11.3. Līgums tiek slēgts PIL 60. panta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3. pielikumā pievienoto Līguma projektu.
12. Līguma grozījumi
12.1. Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. 

12.2. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu (palielināšanu vai samazināšanu), Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas vietu, skaitu un termiņiem. 

12.3. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (karoglentu izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību. 

12.4. Par iespējamām izmaiņām Pasūtītājs informē izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas.
12.5. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.

12.6. Norēķini tiek veikti par faktiski īstenotajiem darbiem, finanšu piedāvājumā norādīto vienības cenu reizinot ar izpildīto darbu attiecīgo vienību daudzumu.

12.7. Ja piegādātājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

13. PIELIKUMI
Iepirkuma nolikumam ir pievienoti 3 (trīs) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

13.1. 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 26 lp.;
13.2. 2. pielikums „Pretendenta pieteikums un finanšu piedāvājums” forma uz 10 lp;
13.3. 3. pielikums „Līguma projekts” un tā pielikumi uz 7 lp.
	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	B. Šmite
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1.pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RD IKSD 2023/4 nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklāts konkurss

„Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/4__
1. Vispārējās prasības:

1.1. Izvietot Izglītības, kultūras un sporta departamentam (turpmāk – Departaments) piederošos kronšteinus, divpusējos kronšteinus, kronšteinu dekoratīvos uzliktņus, vertikālās karoglentes apgaismes stabos, kontakttīkla balstos, un karogus mastos Rīgas pilsētas teritorijā, uzturēt eksponēšanas kārtībā un demontēt vertikālās karoglentes, karogus mastos, kronšteinus, divpusējos kronšteinus un dekoratīvos uzliktņus, ievērojot izvietošanas secību un termiņus. Izvietošanu veikt sākot ar pilsētas centru virzienā uz apkaimēm. Rīgas pilsētas vertikālo karogu zilā josla stiprināma pie staba. Vertikālo karoglentu sānu un apakšmalas cilpas jāpiestiprina cieši tieši pie staba ar savelkošajiem elementiem – savilcēm (savilču tehniskie parametri: noturīgas pret sālsūdeni, naftu, naftas produktiem; temperatūras izturīgas no -40°C līdz +85°C; melnas krāsas siksna, noturīga pret laika apstākļiem un UV stariem; izmanto, lai sasaistītu kabeļus, vadus, caurules utt.). 

1.2. Pirms montāžas karogus, vertikālās karoglentes, kronšteinus, divpusējos kronšteinus, kronšteinu dekoratīvos uzliktņus saņemt Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.3. Pēc demontāžas:

1.3.1. karogus un vertikālās karoglentes nogādāt un nodot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3 sagrupētus maisos, secīgi, kā tas ir uzskaitīts tehniskās specifikācijas punktos 1.2.1 līdz 1.2.61,  2.2.1 līdz 2.2.12., 3.2.1. līdz 3.2.60, 4.2.1. līdz 4.2.60., 5.2.1. līdz 5.2.12., 6.2.1. līdz 6.2.12., 7.2.1. līdz 7.2.61. ar izvietotiem atbilstošiem atšifrējumiem uz tiem, tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. 

1.3.2. kronšteinus, divpusējos kronšteinus  un kronšteinu dekoratīvos uzliktņus nogādāt un nodot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3 sagrupētus, secīgi, kā tas ir  uzskaitīts tehniskās specifikācijas punktos 1.2.1 līdz 1.2.61,  2.2.1 līdz 2.2.12., 3.2.1. līdz 3.2.60, 4.2.1. līdz 4.2.60., 5.2.1. līdz 5.2.12., 6.2.1. līdz 6.2.12., 7.2.1. līdz 7.2.61. ar izvietotiem atbilstošiem atšifrējumiem uz tiem, tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.4. Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētas svētku noformējuma nodaļas projektu vadītājs Jānis Krievkalns – tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837 vai projektu vadītājs Ričards Štrauhs, tālr. 67037589, mob. tālr. 29429742.

1.5. Ja eksponēšanas laikā ārkārtēju apstākļu rezultātā (laika apstākļu, vēja brāzmu laikā) radušies bojājumi karogiem, vertikālajām karoglentēm, kronšteiniem, divpusējiem kronšteiniem, tie jānomaina pret jauniem, tos saņemot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3.

1.6. Izpildītājam iesniegt Pasūtītājam labošanas (sakārtošanas) darbu (karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu) izcenojumus (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) par eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu nomaiņu. 

1.7. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu veicamo nomaiņas darbu apraksts un izcenojumi saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

1.8. Izpildītājam iesniegt Pasūtītājam sēru noformējuma veicamo darbu aprakstu un izcenojumus:

1.8.1. (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) karogu, vertikālo karoglentu, eksponēšanas laikā vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā;

1.8.2. (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaišana pusmastā bez sēru lentes, un, pusmastā nolaistu karogu, sēru laikam beidzoties, atkal pacelšana masta galā.

Uzturēt noformējumu labā kārtībā no uzstādīšanas brīža līdz demontāžai.

Situācijās, kad Ministru kabinets vai pašvaldība (tās administratīvajā teritorijā) nosaka gadījumus, kad lietojams sēru noformējums, Izpildītājam ir pienākums veikt sēru noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā. 
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Karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu jānolaiž pusmastā bez sēru lentes.
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 Karogu, kas ir pastāvīgi pacelts mastā, nolaist par 1/3 no masta kopējā augstuma. Šādi pusmastā nolaistu karogu, sēru laikam beidzoties, atkal pacelt masta galā.

1. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
1.1. Izpildes termiņi:
1.1.1. Montāža no 26.04.2023. līdz 03.05.2023.
1.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 26.04.2023. līdz 28.05.2023. 

1.1.3. Demontāža (527 gab. vienpusējo kronšteinu ar karoglentēm un 149 gab. divpusējo kronšteinu ar karoglentēm) un nogādāšana krājumu novietnē no 08.05.2023. līdz 17.05.2023.

1.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (944 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (1162 gab.), vertikālās karoglentes (1162 gab.) kronšteinos un vertikālās karoglentes (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

1.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

1.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 34 gab. kronšteini un 34 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);

1.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.7. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);
1.2.8. Sudrabkalniņā: 6 gab. kronšteini un 6 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) Sudrabkalniņā;

1.2.9. Kurzemes prospektā: pie Sudrabkalniņa: 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV  vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) stabos sākot no Kurzemes prospekta stūra pie Sudrabkalniņa Slokas ielas virzienā;

1.2.10. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.11. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā), 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.12. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.13. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
1.2.14. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.15. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.16. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.17. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.18. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.19. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 5,00m);

1.2.20. Ziepniekkalna ielā:

1.2.20.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.20.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.21. Gustava Zemgala gatvē: no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.22. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 24 gab. kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.23. Bolderājā:
1.2.23.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.23.2. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.24. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā otrajā apgaismes stabā) 27 gab. kronšteini un 27 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.25. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

1.2.26. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

1.2.27.  Ziemeļblāzmā:
1.2.27.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.27.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

1.2.27.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

1.2.27.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

1.2.27.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

1.2.28. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.29. Mūkusalas ielā:  

1.2.29.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.29.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.30. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.31. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.32. Augusta Deglava ielas un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.33. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.34. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m);

1.2.35. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.36. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.37. Strazdumuižas parkā 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

1.2.38. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.39. Dzegužkalnā:
1.2.39.1. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.39.2. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.40. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālā karoglente LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.41. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai (katrā apgaismes stabā) 7 kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

1.2.42. Mežaparkā:

1.2.42.1. virziens uz estrādi no Ostas prospekta sākumā 9 gab., 3 stabi kreisā pusē 6 stabi labā pusē (9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā) (0,75 x 2,25m);

1.2.42.2. kreisā pusē pie estrādes 10 gab. šķērsielā pa kreisi 5 gab. uz priekšu gar estrādi, kopā 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.42.3. 14 gab. apgaismes stabi labā pusē gar estrādi, viens stabs atsevišķi sākumā, otrs stabs pāri ceļam un uz priekšu katrā stabā 14. gab. kronšteini un 14 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.42.4. no 11 tramvaja pieturas alejas priekšā uz estrādi 2 gab. apgaismes stabos 2 gab. vienpusēji kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.43. Arkādija parks, parka teritorijā apgaismes stabos (gājēju ceļš starp ūdens tilpnēm 3 gab. + 5 gab.kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.44. Kultūras un atpūtas centra “Imanta” teritorijā (gājēju ceļš labā pusē 3 gab. kronšteini, kreisā pusē 2 gab. kronšteini pie ēkas ieejas un 1 gab. kronšteins gājēju ceļa sākumā un 6 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.45. Ķengaraga promenāde pie Mazjumpravas muižas 11 gab. gab.kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.46. pie Mazjumpravas muižas 5 gab. gab.kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.47. Zolitūde. Zolitūdes ielā no Rostokas ielas un Zolitūdes ielas krustojuma līdz Gramzdas ielas un Zolitūdes ielas krustojumam. 20 apgaismes stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 9 gab. kronšteini 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.48. Purvciems. Gunāra Astras ielā brauktuves sadalošajā joslā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.49. Raņķa dambis:
1.2.49.1. no Raņķa dambja Nr. 36 līdz Daugavgrīvas ielai 39 brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems).16 gab. apgaismes stabi, 8 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.49.2. Raņķa dambī no K. Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielas un Raņķa dambja krustojumam brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems). 18 gab. apgaismes stabi, 9 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.50. Meža prospektā no Varoņu ielas līdz Mežaparka alejai. 40 gab. tievie apgaismes stabi, 3 lielāka diametra apg. stabi, kopā 43. (katrā otrajā apg. stabā) 22 gab. kronšteini, 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m).

1.2.51. Dreiliņi. No Biķernieku ielas un Juglas ielas apļa līdz Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa. 48 gab. apg. stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.52. Pļavnieki. Augusta Deglava ielas sadalošajā joslā no Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa līdz A. Saharova ielai. 86 gab. apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 28 apg. stabos 28 divpusējie kronšteini 56 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.53. Dreiliņi. Biķernieku ielā no Biķernieku apļa līdz Ulbrokas ielai. 56 apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā ielai abās pusēs),  16 gab. + 16 gab. = 32 gab. kronšteini, 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.54. Jugla. Brīvības gatvē no Murjāņu ielas līdz Juglas ielai 22 gab. apg. stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 11. gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.55. Čiekurkalns. Čiekurkalna 1 līnijā no Čiekurkalna filiālbibliotēkas Čiekurkalna 1 līnijā 64 līdz Čiekurkalna pamatskolai 10 gab. apg. stabi,  10. gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.56. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.57. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,75m

1.2.58. Salu tilts – (apg. stabi) (kr.p. un lab.p. 14 gab. katrā otrajā stabā) kronšt.virzienā no ceļa uz ārpusi, 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m), (virzienā no Lāčplēša ielas katrā otrajā stabā);

1.2.59. Dienvidu tilta abās pusēs (14 + 14) = 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.60. 11. novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

1.2.61. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 2 gab. un Rīgas pilsētas karogs 1 gab. (2,40 x 1,20m).

1.2.63.  Izvietot pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes):

1.2.63.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.63.2. Bauska – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.63.3. Ogre – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.63.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.63.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,5 x 4,0m);

2. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 2023. gada IIHF Pasaules čempionātu hokejā (turpmāk – PČH) noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.1. Izpildes termiņi:
2.1.1. Vertikālo karoglentu LV karoga krāsā nomaiņa uz karoglentēm ar PČH noformējuma dizainu (350 gab. PČH pasākumu norises vietās) no 02.05.2023. līdz 11.05.2023. 
2.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 02.05.2023. līdz 28.05.2023. 

2.1.3. Vertikālo karoglentu LV karoga krāsā un karoglentu ar PČH noformējuma dizainu demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 29.05.2023. līdz 07.06.2023.

2.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (268 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (350 gab.), vertikālās karoglentes (350 gab.) kronšteinos un vertikālās karoglentes (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

2.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

2.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.2. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);
2.2.3. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.4. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.5. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 24 gab. kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.6. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.7. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.8. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.9. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.10. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,75m;

2.2.11. Arēna "Rīga;

2.2.11.1. Mālpils ielā no Skanstes ielas līdz Grostonas ielai (katrā apgaismes stabā) 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.11.2. Jāņa Dikmaņa ielā no Grostonas ielas līdz Skanstes ielai (katrā apgaismes stabā) 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.12. J. Asara ielā 2 gab. kronšteini katrā stabā, 2 gab. vertikālās karoglentes ar PČH noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m).

(*Iespējamas pasākumu norises vietu izmaiņas).
3. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
3.1. Izpildes termiņi:

3.1.1. Montāža/nomaiņa no 20.06.2023. līdz 29.06.2023. 

3.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 20.06.2023. līdz 09.07.2023. 

3.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 10.07.2023. līdz 19.07.2023.
3.2. Izvietot kronšteinus, divpusējos kronšteinus (1001 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (1247 gab.), vertikālos karogus (1247 gab.) kronšteinos un nomainīt vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos šādā secībā:

3.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

3.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 34 gab. kronšteini un 34 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);

3.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.7. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);
3.2.8. Kurzemes prospektā: pie Sudrabkalniņa: 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) stabos sākot no Kurzemes prospekta stūra pie Sudrabkalniņa Slokas ielas virzienā;

3.2.9. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.10. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā), 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.11. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.12. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
3.2.13. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.14. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.15. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.16. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.17. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.18. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 5,00m);

3.2.19. Ziepniekkalna ielā:

3.2.19.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.19.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.20. Gustava Zemgala gatvē: no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.21. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 24 gab. kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.22. Bolderājā:
3.2.22.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.22.2. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.23. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā trešajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.24. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

3.2.25. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

3.2.26.  Ziemeļblāzmā:
3.2.26.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.26.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

3.2.26.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

3.2.26.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

3.2.26.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

3.2.27. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.28. Mūkusalas ielā:  

3.2.28.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.28.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

2.2.29. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.30. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.31. Augusta Deglava ielas un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.32. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.33. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.34. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.35. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.36. Strazdumuižas parkā 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.37. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.38. Dzegužkalnā:
3.2.38.1. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.38.2. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.39. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.40. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai (katrā apgaismes stabā) 7 kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.41. Mežaparkā:

3.2.41.1. virziens uz estrādi no Ostas prospekta sākumā 9 gab., 3 stabi kreisā pusē 6 stabi labā pusē (9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.41.2. kreisā pusē pie estrādes 10 gab. šķērsielā pa kreisi 5 gab. uz priekšu gar estrādi, kopā 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.41.3. 14 gab. apgaismes stabi labā pusē gar estrādi, viens stabs atsevišķi sākumā, otrs stabs pāri ceļam un uz priekšu katrā stabā 14. gab. kronšteini un 14 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.41.4. no 11 tramvaja pieturas alejas priekšā uz estrādi 2 gab. apgaismes stabos 2 gab. vienpusēji kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.42. Arkādija parks, parka teritorijā apgaismes stabos (gājēju ceļš starp ūdens tilpnēm 3 gab. + 5 gab.kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.43. Kultūras un atpūtas centra “Imanta” teritorijā (gājēju ceļš labā pusē 3 gab. kronšteini, kreisā pusē 2 gab. kronšteini pie ēkas ieejas un 1 gab. kronšteins gājēju ceļa sākumā un 6 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.44. Ķengaraga promenāde pie Mazjumpravas muižas 10 gab. gab.kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.45. pie Mazjumpravas muižas 5 gab. gab.kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.46. Zolitūde. Zolitūdes ielā no Rostokas ielas un Zolitūdes ielas krustojuma līdz Gramzdas ielas un Zolitūdes ielas krustojumam. 20 apgaismes stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 9 gab. kronšteini 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.47. Purvciems. Gunāra Astras ielā brauktuves sadalošajā joslā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m); 

3.2.48. Raņķa dambis:
3.2.48.1. no Raņķa dambja Nr. 36 līdz Daugavgrīvas ielai 39 brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems).16 gab. apgaismes stabi, 8 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.48.2. Raņķa dambī no K. Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielas un Raņķa dambja krustojumam brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems). 18 gab. apgaismes stabi, 9 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.49. Meža prospektā no Varoņu ielas līdz Mežaparka alejai. 40 gab. tievie apgaismes stabi, 3 lielāka diametra apg. stabi, kopā 43. (katrā otrajā apg. stabā) 22 gab. kronšteini, 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m).

3.2.50. Dreiliņi. No Biķernieku ielas un Juglas ielas apļa līdz Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa. 48 gab. apg. stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.51. Pļavnieki. Augusta Deglava ielas sadalošajā joslā no Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa līdz A. Saharova ielai. 86 gab. apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 28 apg. stabos 28 divpusējie kronšteini 56 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.52. Dreiliņi. Biķernieku ielā no Biķernieku apļa līdz Ulbrokas ielai. 56 apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā ielai abās pusēs),  16 gab. + 16 gab. = 32 gab. kronšteini, 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.53. Jugla. Brīvības gatvē no Murjāņu ielas līdz Juglas ielai 22 gab. apg. stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 11. gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.54 Čiekurkalns. Čiekurkalna 1 līnijā no Čiekurkalna filiālbibliotēkas Čiekurkalna 1 līnijā 64 līdz Čiekurkalna pamatskolai 10 gab. apg. stabi,  10. gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.55. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.56. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,75m

3.2.57. Salu tilts – (apg. stabi) (kr.p. un lab.p. 14 gab. katrā otrajā stabā) kronšt.virzienā no ceļa uz ārpusi, 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m), (virzienā no Lāčplēša ielas katrā otrajā stabā);

3.2.58. Dienvidu tilta abās pusēs (14 + 14) = 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.59. 11. novembra krastmalā karogmastos Rīgas pilsētas karogs 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

3.2.60. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 2 gab. un Rīgas pilsētas karogs 1 gab. (2,40 x 1,20m).

3.2.61. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un vertikālās karoglentes ar Rīgas pilsētas simboliku karogmastos:

3.2.61.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.61.2. Bauska – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.61.3. Ogre – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.61.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.61.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,5 x 4,0m);

4. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē projekta "Rīgas vasara" noformējuma realizēšanas ietvaros:
4.1. Izpildes termiņi:

4.1.1. Montāža/nomaiņa uz vertikālām karoglentēm ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu no 10.07.2023. līdz 19.07.2023. 

4.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 10.07.2023. līdz 29.08.2023. 

4.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 30.08.2023. līdz 11.09.2023.
2.2. Izvietot kronšteinus, divpusējos kronšteinus (943 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (1061 gab.), vertikālos karogus (1061 gab.) kronšteinos un nomainīt vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos šādā secībā:

4.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

4.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 34 gab. kronšteini un 34 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (1,0 x 3,5m);

4.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.7. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (1,0 x 3,5m);
4.2.8. Kurzemes prospektā: pie Sudrabkalniņa: 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) stabos sākot no Kurzemes prospekta stūra pie Sudrabkalniņa Slokas ielas virzienā;

4.2.9. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.10. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā), 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.11. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.12. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);
4.2.13. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.14. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.15. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.16. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.17. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.18. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 5,00m);

4.2.19. Ziepniekkalna ielā:

4.2.19.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.19.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.20. Gustava Zemgala gatvē: no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.21. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 24 gab. kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.22. Bolderājā:
4.2.22.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.22.2. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.23. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā trešajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.24. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

4.2.25. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

4.2.26.  Ziemeļblāzmā:
4.2.26.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.26.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

4.2.26.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

4.2.26.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

4.2.26.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

4.2.27. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.28. Mūkusalas ielā:  

4.2.28.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.28.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.29. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.30. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.31. Augusta Deglava ielas un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.32. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.33. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.34. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.35. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.36. Strazdumuižas parkā 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.37. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.38. Dzegužkalnā:
4.2.38.1. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.38.2. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.39. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.40. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai (katrā apgaismes stabā) 7 kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.41. Mežaparkā:

4.2.41.1. virziens uz estrādi no Ostas prospekta sākumā 9 gab., 3 stabi kreisā pusē 6 stabi labā pusē (9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.41.2. kreisā pusē pie estrādes 10 gab. šķērsielā pa kreisi 5 gab. uz priekšu gar estrādi, kopā 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.41.3. 14 gab. apgaismes stabi labā pusē gar estrādi, viens stabs atsevišķi sākumā, otrs stabs pāri ceļam un uz priekšu katrā stabā 14. gab. kronšteini un 14 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.41.4. no 11 tramvaja pieturas alejas priekšā uz estrādi 2 gab. apgaismes stabos 2 gab. vienpusēji kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.42. Arkādija parks, parka teritorijā apgaismes stabos (gājēju ceļš starp ūdens tilpnēm 3 gab. + 5 gab.kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.43. Kultūras un atpūtas centra “Imanta” teritorijā (gājēju ceļš labā pusē 3 gab. kronšteini, kreisā pusē 2 gab. kronšteini pie ēkas ieejas un 1 gab. kronšteins gājēju ceļa sākumā un 6 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.44. Ķengaraga promenāde pie Mazjumpravas muižas 10 gab. gab.kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.45. pie Mazjumpravas muižas 5 gab. gab.kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

4.2.46. Zolitūde. Zolitūdes ielā no Rostokas ielas un Zolitūdes ielas krustojuma līdz Gramzdas ielas un Zolitūdes ielas krustojumam. 20 apgaismes stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 9 gab. kronšteini 9 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.47. Purvciems. Gunāra Astras ielā brauktuves sadalošajā joslā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m); 

4.2.48. Raņķa dambis:
4.2.48.1. no Raņķa dambja Nr. 36 līdz Daugavgrīvas ielai 39 brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems).16 gab. apgaismes stabi, 8 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 16 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.48.2. Raņķa dambī no K. Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielas un Raņķa dambja krustojumam brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems). 18 gab. apgaismes stabi, 9 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 18 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.49. Meža prospektā no Varoņu ielas līdz Mežaparka alejai. 40 gab. tievie apgaismes stabi, 3 lielāka diametra apg. stabi, kopā 43. (katrā otrajā apg. stabā) 22 gab. kronšteini, 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m).

4.2.50. Dreiliņi. No Biķernieku ielas un Juglas ielas apļa līdz Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa. 48 gab. apg. stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini 32 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.51. Pļavnieki. Augusta Deglava ielas sadalošajā joslā no Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa līdz A. Saharova ielai. 86 gab. apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 28 apg. stabos 28 divpusējie kronšteini 56 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.52. Dreiliņi. Biķernieku ielā no Biķernieku apļa līdz Ulbrokas ielai. 56 apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā ielai abās pusēs),  16 gab. + 16 gab. = 32 gab. kronšteini, 32 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.53. Jugla. Brīvības gatvē no Murjāņu ielas līdz Juglas ielai 22 gab. apg. stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 11. gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.54 Čiekurkalns. Čiekurkalna 1 līnijā no Čiekurkalna filiālbibliotēkas Čiekurkalna 1 līnijā 64 līdz Čiekurkalna pamatskolai 10 gab. apg. stabi,  10. gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.55. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.56. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,75m

4.2.57. Salu tilts – (apg. stabi) (kr.p. un lab.p. 14 gab. katrā otrajā stabā) kronšt.virzienā no ceļa uz ārpusi, 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m), (virzienā no Lāčplēša ielas katrā otrajā stabā);

4.2.58. Dienvidu tilta abās pusēs (14 + 14) = 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes ar projekta “Rīgas Vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

4.2.59. 11. novembra krastmalā karogmastos Rīgas pilsētas karogs 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

4.2.60. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 2 gab. un Rīgas pilsētas karogs 1 gab. (2,40 x 1,20m).

4.2.61. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un vertikālās karoglentes ar Rīgas pilsētas simboliku karogmastos:

4.2.61.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

4.2.61.2. Bauska – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

4.2.61.3. Ogre – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

4.2.61.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

4.2.61.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,5 x 4,0m);

5. Posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 2023. gada U20 Eiropas čempionāta pludmales volejbolā (turpmāk – Čempionāts pludmales volejbolā) noformējuma realizēšanas ietvaros:

5.1. Izpildes termiņi:
5.1.1. Projekta “Rīgas vasara” karoglentu nomaiņa uz karoglentēm LV karoga krāsā un uz  Čempionāta pludmales volejbolā karoglentēm (350 gab. Čempionāta pludmales volejbolā pasākuma norises vietās) no 03.08.2023. līdz 09.08.2023. 
5.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 03.08.2023. līdz 13.08.2023. 

5.1.3. Vertikālo karoglentu LV karoga krāsā un karoglentu Čempionāta pludmales volejbolā demontāža/nomaiņa uz projekta “Rīgas vasara” karoglentēm un nogādāšana krājumu novietnē no 14.08.2023. līdz 18.08.2023.

5.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (268 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (350 gab.), vertikālās karoglentes (350 gab.) kronšteinos un vertikālās karoglentes (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

5.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

5.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.2. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);
5.2.3. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.4. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.5. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 24 gab. kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.6. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.7. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. LV karoga krāsā un ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.8. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālā karoglente LV karoga krāsā ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.9. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.10. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,75m;

5.2.11. Arēna "Rīga;

5.2.11.1. Mālpils ielā no Skanstes ielas līdz Grostonas ielai (katrā apgaismes stabā) 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.11.2. Jāņa Dikmaņa ielā no Grostonas ielas līdz Skanstes ielai (katrā apgaismes stabā) 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

5.2.12. J. Asara ielā 2 gab. kronšteini katrā stabā, 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā ar Čempionāta pludmales volejbolā noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m).

(*Iespējamas pasākumu norises vietu izmaiņas).
6. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 2023. gada Pasaules čempionāts skriešanā “Rīga 23” (turpmāk – PČS) noformējuma realizēšanas ietvaros:

6.1. Izpildes termiņi:

6.1.1. Montāža no 25.09.2023. līdz 29.09.2023. 

6.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 25.09.2023. līdz 01.10.2023. 

6.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 02.10.2023. līdz 06.10.2023.
6.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (268 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (350 gab.), vertikālās karoglentes (350 gab.) kronšteinos un vertikālās karoglentes (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

6.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

6.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.2. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);
6.2.3. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.4. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.5. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 24 gab. kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.6. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.7. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.8. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.9. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.10. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,75m;

6.2.11. Arēna "Rīga;

6.2.11.1. Mālpils ielā no Skanstes ielas līdz Grostonas ielai (katrā apgaismes stabā) 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.11.2. Jāņa Dikmaņa ielā no Grostonas ielas līdz Skanstes ielai (katrā apgaismes stabā) 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

6.2.12. J. Asara ielā 2 gab. kronšteini katrā stabā, 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un ar PČS noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m).

(*Iespējamas pasākumu norises vietu izmaiņas).
7. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma realizēšanas ietvaros:
7.1. Izpildes termiņi:
7.1.1. Montāža no 27.10.2023. līdz 07.11.2023.
7.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 27.10.2023. līdz 19.11.2023. 

7.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 20.11.2023. līdz 30.11.2023.

7.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (944 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (1162 gab.), vertikālās karoglentes (1162 gab.) kronšteinos un vertikālās karoglentes (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

7.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

7.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 34 gab. kronšteini un 34 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);

7.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.7. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);
7.2.8. Sudrabkalniņā: 6 gab. kronšteini un 6 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) Sudrabkalniņā;

7.2.9. Kurzemes prospektā: pie Sudrabkalniņa: 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV  vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) stabos sākot no Kurzemes prospekta stūra pie Sudrabkalniņa Slokas ielas virzienā;

7.2.10. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.11. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā), 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.12. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.13. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
7.2.14. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.15. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.16. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.17. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.18. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.19. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 5,00m);

7.2.20. Ziepniekkalna ielā:

7.2.20.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.20.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.21. Gustava Zemgala gatvē: no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.22. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 24 gab. kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.23. Bolderājā:
7.2.23.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.23.2. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.24. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā otrajā apgaismes stabā) 27 gab. kronšteini un 27 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.25. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

7.2.26. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

7.2.27.  Ziemeļblāzmā:
7.2.27.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.27.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

7.2.27.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

7.2.27.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

7.2.27.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

7.2.28. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.29. Mūkusalas ielā:  

7.2.29.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.29.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.30. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.31. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.32. Augusta Deglava ielas un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.33. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.34. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m);

7.2.35. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.36. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.37. Strazdumuižas parkā 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

7.2.38. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.39. Dzegužkalnā:
7.2.39.1. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.39.2. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.40. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālā karoglente LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.41. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai (katrā apgaismes stabā) 7 kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

7.2.42. Mežaparkā:

7.2.42.1. virziens uz estrādi no Ostas prospekta sākumā 9 gab., 3 stabi kreisā pusē 6 stabi labā pusē (9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā) (0,75 x 2,25m);

7.2.42.2. kreisā pusē pie estrādes 10 gab. šķērsielā pa kreisi 5 gab. uz priekšu gar estrādi, kopā 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.42.3. 14 gab. apgaismes stabi labā pusē gar estrādi, viens stabs atsevišķi sākumā, otrs stabs pāri ceļam un uz priekšu katrā stabā 14. gab. kronšteini un 14 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.42.4. no 11 tramvaja pieturas alejas priekšā uz estrādi 2 gab. apgaismes stabos 2 gab. vienpusēji kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.43. Arkādija parks, parka teritorijā apgaismes stabos (gājēju ceļš starp ūdens tilpnēm 3 gab. + 5 gab.kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.44. Kultūras un atpūtas centra “Imanta” teritorijā (gājēju ceļš labā pusē 3 gab. kronšteini, kreisā pusē 2 gab. kronšteini pie ēkas ieejas un 1 gab. kronšteins gājēju ceļa sākumā un 6 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.45. Ķengaraga promenāde pie Mazjumpravas muižas 11 gab. gab.kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.46. pie Mazjumpravas muižas 5 gab. gab.kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.47. Zolitūde. Zolitūdes ielā no Rostokas ielas un Zolitūdes ielas krustojuma līdz Gramzdas ielas un Zolitūdes ielas krustojumam. 20 apgaismes stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 9 gab. kronšteini 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.48. Purvciems. Gunāra Astras ielā brauktuves sadalošajā joslā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.49. Raņķa dambis:
7.2.49.1. no Raņķa dambja Nr. 36 līdz Daugavgrīvas ielai 39 brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems).16 gab. apgaismes stabi, 8 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.49.2. Raņķa dambī no K. Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielas un Raņķa dambja krustojumam brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems). 18 gab. apgaismes stabi, 9 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.50. Meža prospektā no Varoņu ielas līdz Mežaparka alejai. 40 gab. tievie apgaismes stabi, 3 lielāka diametra apg. stabi, kopā 43. (katrā otrajā apg. stabā) 22 gab. kronšteini, 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m).

7.2.51. Dreiliņi. No Biķernieku ielas un Juglas ielas apļa līdz Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa. 48 gab. apg. stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.52. Pļavnieki. Augusta Deglava ielas sadalošajā joslā no Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa līdz A. Saharova ielai. 86 gab. apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 28 apg. stabos 28 divpusējie kronšteini 56 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.53. Dreiliņi. Biķernieku ielā no Biķernieku apļa līdz Ulbrokas ielai. 56 apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā ielai abās pusēs),  16 gab. + 16 gab. = 32 gab. kronšteini, 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.54. Jugla. Brīvības gatvē no Murjāņu ielas līdz Juglas ielai 22 gab. apg. stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 11. gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.55. Čiekurkalns. Čiekurkalna 1 līnijā no Čiekurkalna filiālbibliotēkas Čiekurkalna 1 līnijā 64 līdz Čiekurkalna pamatskolai 10 gab. apg. stabi,  10. gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.56. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.57. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,75m

7.2.58. Salu tilts – (apg. stabi) (kr.p. un lab.p. 14 gab. katrā otrajā stabā) kronšt.virzienā no ceļa uz ārpusi, 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m), (virzienā no Lāčplēša ielas katrā otrajā stabā);

7.2.59. Dienvidu tilta abās pusēs (14 + 14) = 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

7.2.60. 11. novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

7.2.61. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 2 gab. un Rīgas pilsētas karogs 1 gab. (2,40 x 1,20m).

7.2.62. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un vertikālās karoglentes ar Rīgas pilsētas simboliku karogmastos:

7.2.62.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

7.2.62.2. Bauska – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

7.2.62.3. Ogre – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

7.2.62.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

7.2.62.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,5 x 4,0m);
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Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajā karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas plānā var tikt veiktas izmaiņas (apjoma samazinājums vai papildinājums). Pasūtītājs ir tiesīgs veikt izmaiņas pakalpojuma apjomā un to papildināt ar papildus posmiem.

Par iespējamām izmaiņām Pasūtītājs informē izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas, kā arī noslēdzot papildus vienošanos pie līguma.
	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	B. Šmite

	Štrauhs 67037589
(Tehniskā specifikācija aktualizēta 15.03.2023.)
	


2.pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RD IKSD 2023/4 nolikuma

Pieteikuma forma

PIETEIKUMS

dalībai atklātajā konkursā

„Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai”

(iepirkuma identifikācijas numurs RD IKSD 2023/4)

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Tālr. numurs: 
	

	E-pasts:
	

	Kontaktpersona:*
	

	Kontaktpersonas tālr. numurs, e-pasts: 
	


* Lūdzam norādīt kontaktpersonu, adresi un sakaru līdzekļus caur kuriem Pasūtītājs var sazināties un komunicēt ar pretendentu vai tā pārstāvi konkrētā konkursa ietvaros. Gadījumā, ja pretendents nav sasniedzams kādā no norādītajiem komunikācijas līdzekļiem vai adresēm, Pasūtītājs neatbild par nesaņemto informāciju.

Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka:

1) piesaka dalību Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklātā konkursā „ Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai” (iepirkuma identifikācijas numurs RD IKSD 2023/4) (turpmāk – Iepirkums);

2) ir iepazinies un izpratis Iepirkuma nolikumu un tā pielikumus, t.sk. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līguma) projektu, piekrīt visiem tā nosacījumiem, iebildumu vai pretenziju pret tiem nav;

3) tā rīcībā būs visi Līguma izpildei nepieciešamie resursi;

4) piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem;

5) garantē savā piedāvājumā ietverto ziņu patiesumu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu Līguma slēgšanas gadījumā atbilstoši Iepirkuma nolikuma un tā pielikumu, t.sk. Līguma noteikumiem;

6) piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi un nav ieinteresēts jebkādos citos piedāvājumos;

7) atbilst mazā
 vai vidējā
 uzņēmuma statusam (lieko dzēst);

8) informē, ka: 

a) Pretendents balstīsies uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentācijā noteiktajām prasībām: Jā  Nē (lieko dzēst)
Ja atbilde ir „Jā", informācija par citām personām, uz kuru iespējām pretendents balstīsies (aizpilda par katru iesaistāmo personu): 

Nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Faktiskā adrese:

Kontaktpersona, tālruņa numurs:

b) Līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmēju/-s, kura/-u sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no Līguma vērtības: Jā  Nē (lieko dzēst)
Ja atbilde ir „Jā", informācija par apakšuzņēmējiem, kuri tiks iesaistīti Līguma izpildē (aizpilda par katru iesaistāmo apakšuzņēmēju): 

Nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Faktiskā adrese:

Kontaktpersona, tālruņa numurs:

Izpildei nododamā daļa un apjoms:

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo par katru apakšuzņēmēju) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (lieko dzēst).
c) Pretendents norāda personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli (ja attiecināms).
d) Pretendents iesniedz informāciju attiecībā uz ārvalstī reģistrēta kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju (ja attiecināms).
9) atbilst
 vai neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta minētajiem obligātajiem izslēgšanas noteikumiem (lieko dzēst);

10) ja piedāvājums tiks akceptēts, par Līguma izpildi koordinējošā persona būs (aizpilda, ja atšķiras no pretendenta kontaktpersonas): 

Vārds, uzvārds:

Amats:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Pretendenta pieredzes apliecinājums

 Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2020., 2021., 2022. un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) tam ir līdzvērtīga pieredze pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu, vismaz viena līguma ietvaros, kura apjoms naudas izteiksmē ir bijis ne mazāks kā 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN 12 (divpadsmit) mēnešu periodā):
	Nr.p.k.
	Pretendenta klienta (pasūtītāja) nosaukums un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālruņa nr. un/vai e-pasts)
	Pasūtījuma līguma periods (norādīt izpildes sākuma un beigu datumu)


	Īss sniegtā pasūtījuma apraksts , pakalpojuma apjoms
	Pasūtījuma kopējās izmaksas līgumcena (BEZ PVN), EUR

	Piemērs:

	1.
	SIA “XXX”, Inese Liepa, tālrunis-111111111; inese.liepa@riga.lv
	01.01.2020. -31.12.2020.

01.01.2021.-31.12.2021.
	Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža, nomaiņa.


	2020.gada līgumcena 11 000,00 euro;

2021.gada  līgumcena

3 000,00 euro.

(Līguma kopējā summa 14 000,00-euro)

	2.
	…
	
	
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

PAKALPOJUMU POSMI

1. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (944 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (1062 gab.), vertikālie karogi (1062 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1.1
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs, 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	726
	
	

	1.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	218
	
	

	1.3
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	527
	
	

	1.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	149
	
	

	1.5
	Vertikālo karoglentu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) montāža karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	1.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) montāža montāža mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā.
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


2. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 2023. gada IIHF Pasaules čempionāta hokejā noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (268 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (350 gab.), vertikālie karogi (350 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	2.1
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	199
	
	

	2.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	69
	
	

	2.3
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	199
	
	

	2.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	69
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


3. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē XXVII Vispārējo latviešu dziesmu un XVII Deju svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (1001 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (1247 gab.), vertikālie karogi (1247 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	4.1
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	755
	
	

	4.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	246
	
	

	4.3
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	755
	
	

	4.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	246
	
	

	4.5
	Vertikālo karoglentu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) nomaiņa (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	4.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


4. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē projekta "Rīgas vasara" noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (943 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (1161 gab.), vertikālie karogi (1161 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	4.1
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, nomaiņa (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	725
	
	

	4.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, nomaiņa (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	218
	
	

	4.3
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	725
	
	

	4.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	218
	
	

	4.5
	Vertikālo karoglentu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) nomaiņa (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	4.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


5. Posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 2023. gada U20 Eiropas čempionāta pludmales volejbolā noformējuma realizēšanas ietvaros:

(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (268 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (350 gab.), vertikālie karogi (350 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	2.1
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	199
	
	

	2.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	69
	
	

	2.3
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	199
	
	

	2.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	69
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


6. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 2023. gada Pasaules čempionāts skriešanā “Rīga 23” noformējuma realizēšanas ietvaros:

(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (268 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (350 gab.), vertikālie karogi (350 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	2.1
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	199
	
	

	2.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	69
	
	

	2.3
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	199
	
	

	2.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	69
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


7. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (949 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (1167 gab.), vertikālie karogi (1167 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1.1
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs, 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	731
	
	

	1.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	218
	
	

	1.3
	Kronšteinu, vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	731
	
	

	1.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karoglentu (izmērs 0.75x2.25m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	218
	
	

	1.5
	Vertikālo karoglentu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) montāža karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	1.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) montāža montāža mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā.
	gab.
	8
	
	

	1.5
	Vertikālo karoglentu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) demontāža karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	1.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) demontāža montāža mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā.
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


	
	Pakalpojuma kopējā summa (EUR neieskaitot PVN)
	

	
	PVN summa 21%
	

	
	Pakalpojuma kopējā summa (EUR ieskaitot PVN)
	


8. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamo sakārtošanas vai nomaiņas darbu apraksts un izcenojumi:
	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1
	Izbraukums uz karogu, vertikālo karoglentu eksponēšanas vietu (nomaiņai vai sakārtošanai pēc fakta),

(izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	st. 
	1
	
	

	2
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karoglentu (izmērs 0.75 x 2.25m), kronšteinu, kronšteinu dekoratīvo uzliktņu nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	3
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karoglentu (izmērs 0.75 x 2.25m, 0.75 x 5.0m), divpusējo kronšteinu, kronšteinu dekoratīvo uzliktņu nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	4
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karoglentu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme) nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	5
	Eksponēšanas laikā bojāto karogu (izmērs 2,40 x 1,20m) nomaiņa vai sakārtošana mobilajos karogmastos,

(izmaksās iekļauti - transports).
	gab.
	1
	
	


9. Situācijās, kad Ministru kabinets vai pašvaldība (tās administratīvajā teritorijā) nosaka gadījumus, kad lietojams sēru noformējums, Izpildītāja sēru noformējuma veicamo darbu apraksts un izcenojumi vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā:
	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1
	Izbraukums uz karogu, vertikālo karoglentu eksponēšanas vietu sēru noformējumu veikšanai (uzstādīšana vai noņemšana) vai uz mobilo karogmastu Latvijas valsts karogu nolaišanai pusmastā vai pacelšanai atpakaļ mastā pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā, pēc fakta, (izmaksās iekļauti - transports).
	st. 
	1
	
	

	2
	Sēru noformējuma uzlikšana vai noņemšana vertikālo karoglentu eksponēšanas laikā pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	3
	Mobilajā karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu (izmērs 2,40 x 1,20m) nolaišana pusmastā vai pacelšana atpakaļ mastā bez sēru lentes karogu eksponēšanas laikā pēc fakta, (izmaksās iekļauti - transports).
	gab.
	1
	
	


Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (karoglentu izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam ir nepieciešami vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas papildus pakalpojumi, papildus pakalpojumiem tiks piemērotas Finanšu piedāvājumā norādītās pakalpojuma cenas, ņemot vērā tehniskajā aprakstā norādītos tehniskos parametrus. Ņemot vērā Pasūtītāja norādītos pakalpojuma apjomus šajos iespējamos papildu posmos, vienības cena, savstarpēji vienojoties, var tikt palielināta vai samazināta 10% robežās. Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību.
	Pretendenta pārstāvēttiesīgās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts** un datums**


**Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
3.pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RD IKSD 2023/4 nolikuma
Iepirkuma līguma projekts

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.____________

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, direktor__ _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes __.__._____. nolikuma Nr. 36 “____________________________________ nolikums” ___. apakšpunktu,  no vienas puses, un
___________, reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk – Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja/locekļa __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, Departamenta atklātā konkursa „Karogu, vertikālo karogu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2023/4 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdza šādu Līgumu.
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas sniegt vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas, demontāžas, bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamos sakārtošanas vai nomaiņas pakalpojumus, nodrošināt sēru noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar šī Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas abpusēji ir saskaņoti un atbilst Tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā.
1.2. Izpildītājs veic Pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus. 

1.3. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 12 mēneši.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa par Pakalpojumu, kas noteikta ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus Līguma papildinājumus, ir līdz EUR ____ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kura ietver Līguma kopējo summu par 7 Pakalpojuma izpildes posmu izpildi, tiek noteikta saskaņā ar Finanšu piedāvājumu EUR______ (summa vārdiem) bez PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Maksa par transportu iekļauta Līguma kopējā summā. 
2.2. Līguma kopējās summas izmaksa tiek veikta vairākās daļās pēc katra Pakalpojuma posma izpildes saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atbilstoši faktiski veikto darbu apjomam, tajā skaitā, ja tiek veikti bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, vai sēru noformējumu darbi vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā.
2.3. Līguma kopējās summas daļu par katra Pakalpojuma posma izpildi Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma posma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

3.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.2.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.
4. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sastāda Izpildītājs. 

4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma posma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma pārbaudi un paraksta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.3. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

4.4. Ja Pakalpojuma izpildē konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Pakalpojuma uzdevuma noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Pakalpojumu līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. 

4.5. Izpildītājs novērš aktā norādītos Pakalpojuma trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā.

4.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajā Pakalpojuma posma izpildē ir trūkumi vai neatbilstības, vai nepieciešami eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, Pasūtītājs sagatavo konstatācijas aktu un uzaicina Izpildītāju Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt šo aktu.

4.7. Ja Izpildītājs neierodas Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt konstatācijas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavoto konstatācijas aktu nosūtīt Izpildītājam pa pastu ierakstītā sūtījumā, vai šī dokumenta ieskenētu kopiju nosūtīt elektroniski uz Izpildītāja e-pastu. Šādā gadījumā ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis konstatācijas aktam bez iebildumiem.

4.8. Izpildītājam ir pienākums konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem, bet, ja nepieciešami bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, tad tos novērš saskaņā ar Iepirkumā iesniegtajiem izcenojumiem par eksponēšanas laikā veicamajiem sakārtošanas vai nomaiņas darbiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.

4.9. Pēc Izpildītāja paziņojuma par konstatācijas aktā norādīto trūkumu novēršanu, t.sk., sakārtošanas un nomaiņas darbiem, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Pakalpojuma posma izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam. Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu par Pakalpojuma posma izpildi, iekļauj arī konstatācijas aktā konstatētās izmaksas par bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas un nomaiņas darbiem. 

5. Pušu atbildība

5.1. Pakalpojums Izpildītājam jāveic Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos.
5.2. Ja Pakalpojuma posma izpilde tiek veikta ar nokavējumu, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.3. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam līgumsodu 5 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.4. Visi no Izpildītāja vai Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843.panta noteikumiem.

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina savu saistību izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs kavē izpildes termiņu vairāk par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt no Izpildītāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) darba dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas.

5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.
5.7. Izpildītājam ir tiesības uzticēt trešajām personām Pakalpojuma atsevišķu procesu izpildi. Piesaistot pakalpojuma izpildes procesā trešās personas, Izpildītājs atbildīgs Pasūtītājam par Līguma saistību pienācīgu izpildi.

5.8. Izpildītājam, papildus citos Līguma punktos noteiktajam, ir šādi pienākumi:

5.8.1. sniegt Pakalpojumus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē un ievērojot attiecināmos spēkā esošos ārējos normatīvos aktus;

5.8.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem šķēršļiem vai apstākļiem, kas kavē Līgumā noteikto Pakalpojumu pienācīgu sniegšanu.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas 12 mēnešus.

3.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
3.2. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.2. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. 

8.3. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) nosacījumiem. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu (palielināšanu vai samazināšanu), Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas vietu, skaitu un termiņiem. 

8.4. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (karoglentu izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Iepirkuma līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību. 

8.5. Par iespējamām izmaiņām Pasūtītājs informē izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas.

8.6. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.

8.7. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.

8.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.9. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.10. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros: 

8.10.1. Pasūtītāja kontaktpersona: _______________, tālr. ______________,        e-pasts ___________________;

8.10.2. Izpildītāja kontaktpersona: _______________, tālr. ______________,       e-pasts ___________________.

8.11. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.11.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.11.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;

8.11.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.12. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

8.12.1. 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz __ (________) lapām;

8.12.2. 2. pielikums “Finanšu piedāvājums “uz __ (_______) lapām.

8.13. Līgums sastādīts latviešu valodā uz ___ (___) lapām, ar diviem pielikumiem uz ___ (____) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un

sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 

LV-1050

NMR kods: 90011524360 

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank, AS filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: __

RD iestādes kods: 210

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds

	Izpildītājs

________________________________
Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese: 

Tālrunis

e-pasts:

Banka:

Kods: 

Konts: 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds



1. pielikums

pakalpojuma līgumam 

Tehniskā specifikācija
	Pasūtītājs 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds

	Izpildītājs

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds



2. pielikums

pakalpojuma līgumam 

Finanšu piedāvājums

	Pasūtītājs 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds

	Izpildītājs

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds



	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	B.Šmite


Goļatkina 67026784
Štrauhs 67037589
� Informācija par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par Iepirkuma nolikuma saņēmēju, pieejama: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883


� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.


� Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.


� Ja atbilst, pieteikumā norāda papildu informāciju par to, kuram izslēgšanas noteikumam pretendents atbilst, ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad norāda arī, kurš tās dalībnieks vai biedrs atbilst izslēgšanas noteikumam. Ja šāds pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pretendentam papildus būs jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
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