PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DIKS-24-1719-lī
Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

un tā laika zīmoga datums

(25.10.2024).
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, direktora p.i. Ivara Balamovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr. RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130. punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2009.gada 17.decembra nolikuma Nr.36 “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6.apakšpunktu no vienas puses, un

Personu apvienība “ABMxAVIAN”, turpmāk – Izpildītājs, kuras vārdā rīkojas SIA “Alpha Baltic Media” valdes loceklis Lauris Špillers, pamatojoties uz 2024.gada 26.septembra sabiedrības līguma Nr. 2024/2609 3.punktu, no otras puses, kopā sauktas – Puses, Departamenta iepirkuma procedūras “Rīgas valstspilsētas pašvaldības publiskās slidotavas darbības nodrošināšana” Nr. RVPIKSD 2024/19, turpmāk – Iepirkums, rezultātā noslēdza šādu Līgumu.
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN IZPILDES TERMIŅŠ 

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, bet Izpildītājs apņemas veikt Rīgas valstspilsētas publiskās slidotavas, turpmāk - Slidotava, darbības nodrošināšanu (turpmāk – Pakalpojums) atbilstoši Izpildītāja Iepirkumā iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai un pretendenta tehniskajam piedāvājumam (1. pielikums) un Izpildītāja finanšu piedāvājumam (2. pielikums). Līguma 1. un 2. pielikums ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

1.2. Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktās Slidotavas darbības uzsākšanas termiņš nosakāms atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, t.i., sākot ar 2024. gada 1. decembri.

1.3. Līguma darbības termiņa pēdējā dienā Līgums automātiski tiek pagarināts (neslēdzot atsevišķu (rakstisku) vienošanos) vēl uz 1 (vienu) gadu 2 (divas) reizes pēc kārtas, kopā nepārsniedzot 3 (triju) gadu periodu (līdz 3 (trijām) ziemas sezonām) vai līdz pušu saistību pilnīgai izpildei, ja pusēm nav iebildumu par Līguma darbības termiņa pagarināšanu. Ja Pasūtītājs vai Izpildītājs nevēlas pagarināt Līguma darbības termiņu, par to rakstiski jāpaziņo otrajai pusei vismaz 3 (trīs) mēnešus iepriekš.
2. LīgumA SUMMA un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa 3 (trijām) ziemas sezonām par sniegto Pakalpojumu ir līdz EUR 536 967,00 (pieci simti trīsdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit septiņi euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) (turpmāk - Līguma summa). Līguma summa par sniegto Pakalpojumu 1 (vienai) ziemas sezonai ir EUR līdz 178 989,00 (viens simts septiņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro, 00 centi) bez PVN. PVN tiek aprēķināts un maksāts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā un kārtībā.

2.2. Līguma summā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Pakalpojuma izpildi atbilstoši Līguma 1. pielikumā noteiktajām prasībām, tajā skaitā visi Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas. 

2.3. Izpildītāja finanšu piedāvājumā piedāvātās cenas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par pamatu cenas paaugstināšanai. 

2.4. Pasūtītājs veic 2.1. apakšpunktā noteikto samaksu Izpildītājam par Izpildītāja veikto Pakalpojumu šādā kārtībā:

2.4.1. avansa maksājums 15% apmērā no kopējās līgumcenas (vienas sezonas) summas tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas un izpildītāja izsniegtā elektroniskā rēķina saņemšanas dienas Departamentā; 

2.4.2. maksājums 60% apmērā no kopējās līgumcenas (vienas sezonas) apmēra tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas līdz 15. decembrim un izpildītāja izsniegtā elektroniskā rēķina saņemšanas dienas Departamentā, ieskaitot to izpildītāja norādītajā kontā;

2.4.3. maksājums 25% no kopējās līgumcenas (vienas sezonas) apmēra tiek veikts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Slidotavas demontāžas, saskaņojot un nododot teritoriju SIA “Rīgas meži”, un pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja izsniegtā elektroniskā rēķina saņemšanas dienas Departamentā par vienas sezonas pilna pakalpojuma sniegšanu, ieskaitot to izpildītāja norādītajā kontā.

2.4. PVN summa tiek aprēķināta un norādīta rēķinā atbilstoši likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” nodokļa procenta likmēm un noteikumiem. Līguma darbības laikā Izpildītāja Līgumā un Finanšu piedāvājumā noteiktās izmaksas ir nemainīgas un nevar būt iemesls nekādiem vēlākiem pārrēķiniem, izņemot gadījumus, ja būtiski (vairāk kā par 10%, salīdzinot to ar tarifu līguma slēgšanas brīdī) tiek palielināti pakalpojumu sniegšanā izmantojamās elektroenerģijas tarifi – tad Līdzēji, pirms Līguma darbības termiņa pagarināšanas 1.3. apakšpunktā noteiktajā kārtībā, ir tiesīgas rakstiski vienoties par Līguma izmaksu palielināšanu par summu, ko veido ar elektroenerģijas tarifu izmaiņām saistītās papildu izmaksas. Šajā gadījumā Līguma grozījumi var tikt veikti Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajā kārtībā, ievētojot arī nosacījumu, ka Līguma kopējās summas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību.

2.5. Maksājumi tiek veikti pēc tam, kas Izpildītājs iesniedzis rēķinu šī Līguma 2. sadaļā noteiktajā kārtībā un citus Līgumā noteiktos nepieciešamos dokumentus vai arī iestājies kāds cits Līgumā minētais nosacījums.

2.6. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojumu dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldību portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītājai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
2.7. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

2.8. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķina iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

2.9. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā iesniedzis Pasūtītājam elektroniski rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.

2.10. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

2.11. Ja Izpildītājs iesniedzis nepareizi aizpildītu un/ vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. 

2.12. Samaksa par Līgumā noteikto Pakalpojumu tiek veikta EUR (euro), pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs veicis pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu.

2.13. Visos dokumentos, kas saistīti ar šo Līgumu, tajā skaitā rēķinā, Izpildītājs norāda rēķina datumu, kā arī citus nepieciešamos rekvizītus un datus (tajā skaitā Pasūtītāja Līguma numuru un datumu, Iepirkuma identifikācijas numuru Nr. RVPIKSD 2024/19).
2.14. Līguma 2.13. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanas gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs neapmaksāt rēķinu līdz minēto prasību izpildei, līdz ar ko Pasūtītājam nevar tikt piemērots Līguma 5.2. apakšpunktā noteiktais.
3. PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS UN PIEŅEMŠANAS kārtība

3.1. Izpildītājs Pakalpojumu veic atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajam.

3.2. Izpildītājs pēc Līguma norādītā Pakalpojuma izpildes sagatavo, paraksta un iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai nodošanas - pieņemšanas aktu (3. pielikums).

3.3. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc katra Pakalpojuma nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojuma izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam.

3.4. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajā Pakalpojumā ir trūkumi vai neatbilstības Līguma vai tā 1. pielikumā noteiktajam, Pasūtītājs sagatavo neatbilstību konstatācijas aktu (4. pielikums), kuru nosūta Izpildītājam Pasūtītāja noteiktajā termiņā (minimālais termiņš 2 (divas) darba dienas) parakstīt šo aktu. 

3.5. Ja Izpildītājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā neparaksta neatbilstību konstatācijas aktu, tad šādā gadījumā ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis neatbilstību konstatācijas aktam bez iebildumiem.

3.6. Izpildītājam ir pienākums neatbilstību konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem Pasūtītāja noteiktajā laikā. 

3.7. Ja Izpildītājs neatbilstību konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības nenovērš Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt tos saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. 

3.8. Pēc neatbilstību konstatācijas aktā norādīto Pakalpojumu kvalitātes trūkumu novēršanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam atkārtoti Pakalpojumu nodošanas – pieņemšanas aktu un Pasūtītājs to izskata Līgumā noteiktajā kārtībā.

3.9. Pasūtītājs par neatbilstoši Līgumā un tā pielikumos sniegtajiem Pakalpojumiem ir tiesīgs samazināt Līguma summu proporcionāli nekvalitatīvi veiktā Pakalpojuma apjomam, t.i. ņemot vērā dienu skaitu, kad tika sniegts Līguma nosacījumiem neatbilstošs Pakalpojums (šajā gadījumā, aprēķinot izmaksas Līguma summas samazināšanai tiks ņemts vērā kopējais dienu skaits attiecīgājā ziemas sezonā, līguma summa par vienu sezonu un tiks aprēķinātas vienas dienas izmaksas), izņemot, ja Izpildītājs veikto Pakalpojumu  nepilnības novērš Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

3.10. Par Pakalpojumu izpildīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Līgumā un tā pielikumos noteiktajam atbilstošu Pakalpojumu un Līdzēji vai to pārstāvji ir abpusēji parakstījuši Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas aktu, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un ir pamats norēķiniem starp Pasūtītāju un Izpildītāju. 

3.11. Ja Izpildītājs Pakalpojumu nav izpildījis Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs faktu par Pakalpojuma izpildes termiņa nokavējumu norāda neatbilstību konstatācijas aktā, norādot nokavēto stundu vai dienu skaitu.

3.12. Ja pēc Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas Pasūtītājs konstatē veiktā Pakalpojuma trūkumus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Pakalpojumu, Pasūtītājam ir tiesības sagatavot neatbilstību konstatācijas aktu, norādot konstatētos trūkumus. Šādā gadījumā Līdzēji rīkojas atbilstoši Līguma 3.4., 3.5., 3.6., 3.7. un 3.8. apakšpunktā noteiktajai kārtībai. 

3.13. Gadījumā, ja Līdzēji nespēj vienoties tādos jautājumos, kas saistīti ar Pakalpojuma atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, jautājuma izvērtēšanai var tikt pieaicināts neatkarīgs eksperts. 

3.14. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par sniegtā Pakalpojuma (tai skaitā pielietoto materiālu, konstrukciju, tehnoloģiju) kvalitāti. Līguma izpildes laikā Slidotavā konstatētos defektus Izpildītājs novērš par saviem līdzekļiem un ar savu darba spēku. 

3.15. Līguma izpildes laikā Izpildītājs novērš Slidotavas ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 24 (divdesmit četru) stundu laikā no brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis paziņojumu par atklāto defektu. 

3.16. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav atbildīgs par Līguma izpildes laikā atklātu defektu, Izpildītājs nekavējoši no pretenzijas saņemšanas brīža par to rakstiski paziņo Pasūtītājam.
3.17. Ja Izpildītājs pēc Līguma minētā paziņojuma saņemšanas neuzsāk defektu novēršanas darbus, nesniedz atbildi vai neiesniedz Līguma minēto paziņojumu, Pasūtītājs ir tiesīgs uzskatīt, ka Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus.

3.18. Ja Izpildītājs atsakās veikt defektu novēršanas darbus, Pasūtītājs, bez saskaņošanas ar Izpildītāju, ir tiesīgs šo darbu veikšanai pieaicināt citu uzņēmēju. Šajā gadījumā samaksu par defektu novēršanas darbiem Izpildītājs veic pēc Pasūtītāja piestādīta rēķina. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic samaksu par defektu novēršanas darbiem, Pasūtītājam rodas prasījuma tiesība pret Izpildītāju. 
4. LĪDZĒJU tiesības un pienākumi

4.1. Pasūtītāja tiesības un pienākumi:

4.1.1. savlaicīgi pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītāju ar visu informāciju, kas nepieciešama šī Līguma izpildei un dot Izpildītājam saistošus norādījumus saistībā ar Līguma izpildi;  

4.1.2. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību izskatīt Pakalpojumu atbilstību šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;

4.1.3. saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību pieņemt izpildīto Pakalpojumu, kas atbilst šī Līguma un tā pielikumos noteiktajām prasībām;

4.1.4. saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

4.1.5. veikt samaksu par sniegto Pakalpojumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā;

4.1.6. nepieņemt Pakalpojumu, kas neatbilst Līgumā vai tā pielikumos noteiktajam;

4.1.7. sākot ar Pakalpojuma sniegšanas sākuma datumu, Pasūtītājam savas kompetences ietvaros ir pienākums nodrošināt Izpildītājam netraucētu piekļuvi Slidotavas izvietošanas vietai. 

4.1.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

4.2. Izpildītāja tiesības un pienākumi:

4.2.1. veikt Pakalpojumu šajā Līgumā un tā pielikumos noteiktajā apjomā, termiņā un kvalitātē, kā arī uzņemties atbildību par sekām, kuras iestāsies Līguma neievērošanas vai nepienācīgas izpildes rezultātā;

4.2.2. novērst Pakalpojuma neatbilstību Līguma un tā pielikumu prasībām saskaņā ar šajā Līgumā noteikto kārtību;

4.2.3. nodrošināt elektrības un ūdens pieslēgumus un  maksājumus par patērēto elektroenerģiju un ūdens izlietojumu Līguma izpildes laikā;

4.2.4. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu un par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē;

4.2.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas neizpaust informāciju, un veikt visus nepieciešamos pasākumus par informācijas, ko Izpildītājs ieguvis no Pasūtītāja Līguma izpildes gaitā, neizpaušanu, izņemot, ja to pieprasa valsts institūcijas, kurām saskaņā ar likumu ir tiesības prasīt šādu informāciju;

4.2.6. Izpildītājs uzņemas atbildību par apakšuzņēmēja veiktā Pakalpojuma atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām (nav attiecināms, jo IZPILDĪTĀJS nepiesaista apakšuzņēmējus);
4.2.7. Izpildītājs Līguma izpildē piesaista kvalificētu personālu, kas nepieciešams līgumsaistību izpildei;

4.2.8. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu apliecina, ka pirms Līguma noslēgšanas ir iepazinies ar Slidotavas izvietošanas vietu dabā, tādējādi apzinājis visus iespējamos riskus, kas varētu rasties Pakalpojuma veikšanas laikā un necels nekāda veida prasījumus pret Pasūtītāju par papildus samaksu vai arī neatteiksies no Līguma izpildes;

4.2.9. Izpildītājs ir atbildīgs par drošības pasākumu nodrošināšanu Slidotavas izgatavošanas un uzstādīšanas laikā, kā arī par attiecīgajā teritorijā atrodošos personu drošību atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;

4.2.10. Izpildītājs atbild par visu nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanu;

4.2.11. Izpildītājs nodrošina apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības prasību izpildi;

4.2.12. Izpildītājam ir pienākums atbildēt uz Pasūtītāja informācijas pieprasījumiem vai citiem iesniegumiem tā norādītajos termiņos;
4.2.13. Izpildītājam ir jāpielieto tehnoloģijas, kas garantē normatīvajos aktos un Tehniskajā specifikācijā noteiktās kvalitātes prasības;

4.2.14. Ja Izpildītājs neiekļaujas Līgumā noteiktajos termiņos un Izpildītāja noteiktajā izpildes laikā un Pasūtītājs to konstatē un pieprasa Izpildītājam sniegt skaidrojumus, Izpildītājs sniedz skaidrojumu, kurā norāda kavējuma iemeslus, kā arī kavējuma ietekmi uz plānoto Pakalpojuma nodošanas datumu, norādot pasākumus, kuri būtu veicami, lai novērstu kavējuma iemeslus vai arī nepieciešamības gadījumā pagarināt izpildes termiņu;
4.2.15. Izpildītājam Slidotavas izgatavošanas, uzstādīšanas un pakalpojuma sniegšanas laikā ir jābūt spēkā civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai.
5. LĪDZĒJU MANTISKĀ ATBILDĪBA

5.1. Katrs Līdzējs atbild par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi Latvijas Republikas normatīvajos aktos un šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

5.2. Par Pakalpojuma apmaksas termiņa kavējumu Izpildītājs ir tiesīgs Pasūtītājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas. 

5.3. Par Pakalpojuma izpildes termiņa kavējumu Pasūtītājs ir tiesīgs Izpildītājam piemērot līgumsodu 0,1% (nulle, komats, viena procenta) apmērā no laikā neizpildītā Pakalpojuma summas par katru nokavēto stundu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas.

5.4. Aprēķināto līgumsoda summu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no samaksas par izpildīto Pakalpojumu, rakstiski par to informējot Izpildītāju.
5.5. Izpildītājam Līguma spēkā esamības laikā ir saistošs iesniegtais piedāvājums  Iepirkumā.
5.6. Izpildītājs uzņemas materiālo atbildību par Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem un nemantisko kaitējumu, kā arī atlīdzina visus izdevumus, zaudējumus un nemantisko kaitējumu, kas Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā radušies Pasūtītājam un/ vai trešajām personām.

6. LĪGUMA GROZĪŠANAS un izbeigšanaS KĀRTĪBA

6.1. Līguma darbības laikā ir pieļaujami Līguma grozījumi, kas tiek veikti saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 61. pantā noteikto. 

6.2. Līdzējiem, savstarpēji rakstveidā vienojoties, ir tiesības veikt Līguma grozījumus. Līguma grozījumi ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
6.3. Līgumu var izbeigt pirms termiņa saskaņā ar Līguma 1.3. apakšpunktā noteikto.
6.4. Līguma saistību neizpildes vai Līguma saistību pārkāpuma gadījumā vai, ja netiek ievērots Līguma 5.5. apakšpunktā noteiktais, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, prasot Izpildītājam atlīdzināt zaudējumus.
6.5. Gadījumā, ja tiesā tiek ierosināta Izpildītāja maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības (ārpustiesas tiesiskās aizsardzības) procesa lieta, Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma.
6.6. Pasūtītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Izpildītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Izpildītājam piemērotā līgumsoda apmērs sasniedzis 10% (desmit procentus) no Līguma summas.
6.7. Izpildītājam ir tiesības, rakstveidā paziņojot Pasūtītājam, vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4. apakšpunktā norādīto samaksas termiņu ilgāk par 30 (trīsdesmit) kalendārajām dienām.
6.8. Līguma izbeigšanas gadījumā Līdzēji rakstveidā vienojas par galējo norēķinu atbilstoši pieņemtajam Pakalpojumam un izrakstītajiem rēķiniem.
6.9. Līguma izbeigšana neatbrīvo Līdzējus no pienākuma maksāt līgumsodu.
7. Nepārvaramas varas apstākļi

7.1. Līdzēji nav atbildīgi par savu līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā (piemēram, karadarbība, dabas katastrofas, ugunsgrēks, normatīvo aktu pieņemšana, valsts varas vai pašvaldības institūciju pieņemtie lēmumi u.c.), un kurus Līdzēji nevarēja paredzēt vai novērst šī Līguma noslēgšanas brīdī un kuriem iestājoties Līdzēji objektīvi nevar izpildīt uzņemtās saistības.

7.2. Līdzējs, kuram kļuvis neiespējams izpildīt Līgumā noteiktās saistības nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāpaziņo otram Līdzējam rakstiski par šādu apstākļu rašanos. Nesavlaicīga paziņojuma gadījumā Līdzēji netiek atbrīvoti no Līguma saistību izpildes.
7.3. Pēc Līguma 7.2. apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas Līdzēji vienojas par Līguma izpildes termiņa pagarināšanu, nepieciešamajām izmaiņām Līgumā vai arī par Līguma izbeigšanu.
8.Citi noteikumi

8.1. Visus strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes laikā, Līdzēji risina abpusēji vienojoties. Ja 30 (trīsdesmit) dienu laikā vienošanās nav panākta, strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8.2. Šī Līguma izpildei katrs Līdzējs nosaka kontaktpersonu, kuras pienākums ir sekot šī Līguma izpildei, tajā skaitā pārbaudīt un pieņemt Pakalpojumu, parakstīt Pakalpojuma pieņemšanas - nodošanas aktu, neatbilstību konstatācijas aktu un informēt par šī Līguma izpildi gan savu, gan otru Līdzēju:
8.2.1. Pasūtītāja kontaktpersona: ________________, tālr. ________, e-pasts:___________________;

8.2.2. Izpildītāja kontaktpersona: _________________, tālr. _________; e-pasts:___________________.

8.3. Kontaktpersonu nomaiņas gadījumā otrs Līdzējs par to tiek rakstveidā informēts 3 (trīs) darba dienu laikā.

8.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 7 (septiņām) lapām ar 5 (pieciem) pielikumiem. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā. 

8.5. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas: 

1. pielikums “Tehniskā specifikācija un pretendenta tehniskais piedāvājums” ar 2 (diviem) pielikumiem;

2. pielikums “Finanšu piedāvājums”;

3. pielikums “Pakalpojumu pieņemšanas-nodošanas akts (projekts)”;

4. pielikums “Neatbilstību konstatācijas akts (projekts)”;

5. pielikums. “Slidotavas kārtības noteikumi”.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs 

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Izglītības, kultūras un sporta departaments 
Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank AS

Latvijas filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV25RIKO0021000016110
RD iestādes kods: 210 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja I.Balamovskis 
	Izpildītājs
Personu apvienība “ABMxAVIAN”, kuras vārdā rīkojas SIA “Alpha Baltic Media”
Reģistrācijas Nr. 40103170420
Juridiskā adrese: Stabu iela 19-21, Rīga, Latvija, LV-1011
Tālrunis 
e-pasts: office@alphabaltic.com
Banka: 
Kods: 

Konts: 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja L.Špillers
 


