PAKALPOJUMA LĪGUMS 

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta

un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, Kultūras pārvaldes priekšnieces, direktora vietnieces Baibas Šmites personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta 18.07.2024. reglamenta Nr. DIKS-24-21-rgs “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes reglaments” 10.7.apakšpunktu, no vienas puses, un
_____________________, reģistrācijas Nr. LV_____________, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa  ________ _____  personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz iepirkuma “Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RVPIKSD 2024/26 rezultātiem (turpmāk – Iepirkums), noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets

1.1.  Pasūtītājs uzdod Izpildītājam, un Izpildītājs apņemas veikt Ziemassvētku egļu ciršanu Pasūtītāja – SIA „Rīgas meži” norādītā teritorijā līdz pat 60 km attālumā no norādītās vietas, egļu transportēšanu, uzstādīšanu, uzturēšanu eksponēšanas kārtībā un demontāžu no 27.11.2024. līdz 21.01.2025. pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros, (turpmāk – Pakalpojums), CPV kods – 77211400-6 (Koku izciršanas pakalpojumi), papildu CPV kods – 60000000-8 (Transporta pakalpojumi (izņemot atkritumu transportu), saskaņā ar šā Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija), Līguma 2. pielikumu „Tāme” (turpmāk – Tāme) un Līguma 3. pielikumu „Egļu piegādes, montāžas un demontāžas darbu grafiks 2024./2025.” (turpmāk – Grafiks), saskaņā ar Iepirkuma dokumentiem un Izpildītāja Iepirkumam iesniegto piedāvājumu, kas abpusēji ir saskaņoti.
1.2. Izpildītājs veic Pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus.

1.3. Pakalpojuma izpildes termiņš ir līdz 21.01.2025. vai līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1.  Līguma kopējā summa par Pakalpojuma izpildi ir līdz EUR ______,__ EUR (_____________ euro un __ centi ) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), saskaņā ar tāmi (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
2.2. Pasūtītājs veic Līguma 3. pielikuma 1. – 21. pozīciju summas apmaksu šādā kārtībā:

2.2.1. pirmais maksājums EUR ______,__ (_____ euro un __ centi), bez PVN, ko veido avansa daļa 20% apmērā no kopējās atlīdzības, atbilstoši Līgumam, tiek pārskaitīta Izpildītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Pasūtītājam;

2.2.2. Otrais maksājums 30% apmērā par Līguma 3. pielikuma 1. – 21. pozīcijām tiek veikti saskaņā ar faktiski izpildīto Pakalpojuma daļu un saskaņā ar Tāmi no kopējā Pakalpojuma daļas apmēra summas, kas tiek pārskaitīta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta par Pakalpojuma izpildi pilnībā (ieskaitot demontāžu) savstarpējas abpusējas parakstīšanas dienas un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.

2.2.3. Trešais maksājums 50% apmērā par Līguma 3. pielikuma 1. – 21. pozīcijām tiek veikti saskaņā ar faktiski izpildīto Pakalpojuma daļu un saskaņā ar Tāmi no kopējā Pakalpojuma daļas apmēra summas, kas tiek pārskaitīta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta par Pakalpojuma izpildi pilnībā (ieskaitot demontāžu) savstarpējas abpusējas parakstīšanas dienas un pēc elektroniskā rēķina iesniegšanas Pasūtītājam.
2.3. Atlikušo Līguma summu par Līguma 3. pielikuma 22. – 27. pozīciju izmaksām ____,__ EUR (___________ euro un __ centi), bez PVN, saskaņā ar tāmi (2.pielikums), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa, apmērā apmaksās Līguma 3. pielikuma 22. – 27. pozīcijā noteiktās organizācijas 14 (četrpadsmit) dienu laikā, pamatojoties uz Izpildītāja sagatavotiem rēķiniem šīm organizācijām, kas jāsagatavo saskaņā ar Pasūtītāja kontaktpersonas norādījumiem.
3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

3.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.2.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.
4. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sastāda Pasūtītājs. 

4.2. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma posma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma pārbaudi un paraksta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu. 
4.3. Ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.
4.4. Ja sniegtā Pakalpojuma laikā konstatēti trūkumi vai defekti vai neatbilstība Pakalpojuma uzdevuma noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Pakalpojumu līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. 

4.5. Izpildītājs novērš aktā norādītos Pakalpojuma trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

4.6. Atļaujas transportam un atstarojošās vestes saņemt un pēc Līguma izpildes nodot Pasūtītāja Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 356. kabinetā). Atļaujas transportam derīgas un lietot tikai Līguma izpildes ietvaros. 

5. Pušu atbildība

5.1. Pakalpojums Izpildītājam jāveic Līgumā noteiktajos termiņos.

5.2. Izpildītājam ir tiesības uzticēt trešajām personām Pakalpojuma atsevišķu procesu izpildi. Piesaistot pakalpojuma izpildes procesā trešās personas, Izpildītājs atbildīgs Pasūtītājam par Līguma saistību pienācīgu izpildi.

5.3. Ja Pakalpojuma sniegšana tiek veikta ar nokavējumu, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.4. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.5. Visi no Pasūtītāja vai Izpildītāja saņemtie maksājumi pirmām kārtām tiek ieskaitīti līgumsoda apmaksā.

5.6. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt no Izpildītāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.
5.7. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

5.8. Pasūtītājs sadarbojas ar Izpildītāju, nodrošinot nepieciešamo atbalstu Pakalpojuma organizatorisko un tehnisko jautājumu risināšanā, sniedz Izpildītājam pēc tā pieprasījuma visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Pakalpojuma veiksmīgu izpildi.

5.9. Izpildītājs veic Līgumā un tā pielikumos minēto Pakalpojuma izpildi apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstā kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāds piemīt citiem šīs nozares profesionāļiem, kas veic līdzīga veida darbus. Darba rezultāts ir Līguma un pievienoto Līguma pielikumu pilna apjoma realizācija.

5.10. Izpildītājs pilnā apmērā atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības.

5.11. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatrāda sagatavotais materiāls un jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

5.12. Ja saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Izpildītājs nav sniedzis atbilstošu Pakalpojumu vai arī Pakalpojums nav sniegts augstā kvalitātē, tad Pasūtītājs izveido komisiju, kurā ietilpst arī Izpildītājs, lai izvērtētu neizdarītos darbus vai sniegtā Pakalpojuma kvalitāti un pieņemtu lēmumu par Līguma summas samazinājumu un/vai soda naudas apmēru, vai neizmaksāt Līguma summu.

5.13. Pasūtītājam ir tiesības pieņemt lēmumu par Līguma summas neizmaksāšanu, tās samazināšanu un naudas soda piemērošanu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no konstatētā pārkāpuma un attiecīgā akta sastādīšanas brīža.

5.14.  Ja Izpildītājs nav nodrošinājis ar šo Līgumu uzņemto pienākumu izpildi tādu apstākļu dēļ, kuru iestāšanās ir tieši vai netieši atkarīga no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, bet Izpildītājam ir pienākums samazināt vai arī vispār atteikties no Līguma summas saņemšanas attiecīgajā laika posmā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Izmaksu tāmi noteiktajā apmērā.

5.15. Izpildītājs nodrošina, ka Pakalpojuma izpildē tiek iesaistīti tikai tie Izpildītāja darbinieki, kuri norādīti Iepirkumā iesniegtajā darbinieku sarakstā. Gadījumos, kad Izpildītājs vēlas veikt izmaiņas iepriekš apstiprinātajā darbinieku sarakstā, tā pienākums ir veikt tā atkārtotu saskaņošanu ar Pasūtītāju, ņemot vērā, ka iesaistītajiem tehniskajiem darbiniekiem ir darbu izpildei atbilstoša kvalifikācija.

5.16. Izpildītājs apliecina, ka tā rīcībā ir visas atļaujas, kas nepieciešamas Pakalpojuma izpildei.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību iestāžu izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ko apliecina Pušu abpusēji parakstīts akts par līgumsaistību izpildi.

8.2. Pirmstermiņa Līguma izbeigšana ir iespējama:

8.2.1. ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma noteikumiem;

8.2.2. pēc Līdzēju savstarpējas rakstveida vienošanās saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes gadījumā, ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja iepriekšēja brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst darba izpildes gaitā konstatētos trūkumus un citas neatbilstības šī Līguma nosacījumiem vai abpusēji apstiprinātajiem Pakalpojuma sagatavošanas un izpildes nosacījumiem. 

8.4. Līgumattiecību pārtraukšana neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzības.

8.5. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta nosacījumiem un stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā divos eksemplāros un Līdzēji tos savstarpēji ir parakstījuši, un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
8.6. Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. 
8.7. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz egļu ciršanu Pasūtītāja norādītā teritorijā, egļu transportēšanu, uzstādīšanu, uzturēšanu eksponēšanas kārtībā un demontāžu pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros skaitu, izvietojumu un termiņiem. Ja Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā egļu ciršanas Pasūtītāja norādītā teritorijā, egļu transportēšanas, uzstādīšanas, uzturēšanas eksponēšanas kārtībā un demontāžas skaitā tiek veiktas izmaiņas, Līguma kopējā summa var tikt palielināta (nesasniedzot un nepārsniedzot EUR 42 000,00 bez PVN) vai samazināta, bet norēķini tiek veikti par faktiski īstenotajiem darbiem, finanšu piedāvājumā norādīto vienības cenu reizinot ar izpildīto darbu attiecīgo vienību daudzumu. Par iespējamām korekcijām tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas, kā arī noslēdzot papildus vienošanos pie līguma.
8.8. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.

8.9. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
8.10. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.11. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros, ar tiesībām parakstīt Līguma izpildes dokumentāciju: 

8.11.1. Pasūtītāja kontaktpersona: ar tiesībām parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktu: Kultūras pārvaldes __________, tālr. +371______, mob. tālr. +371_____, e-pasts ________@riga.lv;

8.9.2.
Izpildītāja kontaktpersona: _______, tālr. ______, e-pasts _____@________.

8.12. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.12.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.12.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;

8.12.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.13. Līgums sastādīts latviešu valodā uz  5 (piecām) lapām ar 3 (trijiem) pielikumiem uz 5 (piecām) lapām un parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības

Izglītības, kultūras un

sporta departaments 

Juridiskā adrese: Kr. Valdemāra iela 5,

Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 

LV-1050

Reģ. nr.: 90011524360 

PVN kods: LV90011524360

Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X
LV_________________
RD iestādes kods: 210

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja _. __________

	Izpildītājs
SIA „ ___________”

Reģistrācijas Nr. _____________
PVN kods: LV___________                    Juridiskā adrese: ____________,
_______, LV-____
Tālrunis: __________
e-pasts: ___________________
Banka: ____________
Kods: ___________
Konts: LV________________
Dokumentu ar drošu elektronisko 

parakstu parakstīja _. ____________


1. pielikums

Pakalpojuma līgumam 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta iepirkums

„Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
Mērķis: Ziemassvētku egles nepieciešamas Adventes un Ziemassvētku laikā Rīgas centrā, pie pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestādēm, Rīgas apkaimēs un priekšpilsētās, lai radītu svētku noskaņu.
Pakalpojuma sniegšanas vieta – Rīga.
Pakalpojuma sniegšanas laiks – no 2024. gada 27. novembra līdz 2025. gada 21. janvārim.

Egļu ciršanas/zāģēšanas vieta: SIA „Rīgas meži” teritorija.

Darba uzdevums:

1. Nodrošināt Ziemassvētku egļu ciršanu Pasūtītāja norādītā teritorijā, egļu transportēšanu, uzstādīšanu, uzturēšanu eksponēšanas kārtībā un demontāžu, saskaņā ar egļu montāžas un demontāžas grafiku (šīs Tehniskās specifikācijas 1. pielikums).

2. Veikt Ziemassvētku egļu ciršanu Pasūtītāja – SIA „Rīgas meži” norādītā teritorijā līdz pat 60 km attālumā un egļu transportēšanu no norādītās vietas.

3. Egļu ciršanai – transportēšanai nepieciešamā un izmantojamā tehnika:

2.1.
kravas auto ar hidromanipulatoru;

2.2.
kravas auto ar 7 m garu kravas kasti;

2.3.
auto treileris ar 13 m garu kravas kasti;

2.4.
autoceltnis;

2.5.
ķēžu ekskavators;

2.6.
kravas mikroautobuss;

2.7.
motorzāģi 2 gab.;

2.8.
pārvietojama elektrostacija;

2.9.
elektroinstrumenti.

4. Nodrošināt egļu transportēšanu ar atbilstošiem transporta līdzekļiem (ar vismaz 13 metrus garu platformu, uz kuras uzmontēts stiprinājums egles stumbram, lai neaplauztu zarus). Transporta līdzekļiem ir jābūt veiktai tehniskai apskatei.

5. Pie egļu iekraušanas, transportēšanas, uzstādīšanas, uzturēšanas eksponēšanas kārtībā un demontāžas nodrošināt atbilstošu tehniku, instrumentus un citu aprīkojumu.

6. Nodrošināt egļu ciršanai/zāģēšanai atbilstošu ekipējumu, tehniku un instrumentus, lai netiktu bojāti egļu zari.

7. Egļu zāģēšanu un iekraušanu/uzkraušanu veikt mežniecības norādītās vietās un laikā, ievērojot egļu montāžas un demontāžas grafika laikus.

8. Ja eglei ir konstatēti bojāti vai reti zari kādā pusē, tad tajās vietās iestiprināt papildus zarus, kas tiek ņemti līdzi no meža saskaņā ar SIA ,,Rīgas meži” kontaktpersonas norādēm.

9. Savākt un izvest no teritorijas, kurā tika veikti darbi, visus koku izciršanas un zaru apzāģēšanas rezultātā radušos zarus, skaidas un citus radītos atkritumus, kā arī izlīdzināt, ja tādas radušās, rises un citus augsnes bojājumus. 

10. Paredzēt bojātu un nolauztu egļu zaru atjaunošanu uzstādīšanas laikā (uzturēšana eksponēšanas kārtībā) un, ja nepieciešams, visā egļu atrašanās laikā izvietošanas vietās.

11. Pirms egļu uzstādīšanas (līdz 27.11.2024.) veikt uzstādīšanas un egļu atrašanās vietu  apsekošanu un veikt atbilstošus pasākumus egļu kvalitatīvai uzstādīšanai.

12. Pasūtītāja norādītajos termiņos (provizoriski līdz 27.11.2024.) jāpiedalās egļu izraudzīšanā. 

13. Egļu uzstādīšanai izmantot stacionārās uzstādīšanas vietas un stiprinājumus. Nepieciešamības gadījumā paredzēt egļu stiprināšanai palīgkonstrukcijas.

14. Egles, kuras paredzētas iekštelpās, nav jāuzstāda, bet tikai jāpiegādā un jāienes iestādes atbildīgās personas norādītā vietā. 

15. Piegādājot egles Rīgas pašvaldības kultūras un kultūrizglītības iestādēm, savlaicīgi informēt par to atbildīgās personas šajās iestādēs (Pasūtītāja kontaktpersona sniegs iestāžu atbildīgo personu kontaktinformāciju).

16. Egļu demontāžu un aiztransportēšanu veikt saskaņā ar egļu montāžas un demontāžas grafiku (pielikums).

17. Veikt Ziemassvētku egles kājas (betona pamatnes) transportēšanu Beberbeķi – Čiekurkalns – Beberbeķi, egles un egles kājas uzstādīšanu un demontāžu pie Čiekurkalna filiālbibliotēkas, Čiekurkalna 1.līn. 64.

18. Zaru un koksnes atlikumu utilizācija pēc Ziemassvētku egļu demontāžas.: veikt stumbra derīgās koksnes sazāģēšanu malkas klučos, transportēt kravas auto ar hidromanipulatoru uz utilizācijas vietu (Rīgas teritorijā). Tievos zarus un skujas aizvest ar kravas auto un nodot šķeldošanai, utilizēt.

19. Veikt Ziemassvētku egles jaunās stiprināšanas vietas izveidi pie Nīcgales ielas un Dzelzavas ielas krustojuma. Metāla kājas konstrukcijas izgatavošanu, transportēšanu, rakšanas un uzstādīšanas darbus.

20. Visus tehniskas dabas jautājumus par egļu pievešanu, uzstādīšanu risināt ar atbildīgajām personām un saskaņā ar Pasūtītāja kontaktpersonas norādēm.

21. Pretendentam darbu izpilde jānodrošina ar vismaz šādiem, kvalificētiem speciālistiem: arboristi (2), motorzāģa operatori (2), atbildīgais speciālists bīstamo iekārtu tehniskā stāvokļa un pareizas ekspluatācijas uzraudzībai (kravas celtņu un pacēlāju, cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju uzraudzībai) – darbu vadītājs.  

22. Visus darbus veikt augstā profesionālā līmenī ar augstu atbildības sajūtu.

23. Atbildīgajam darbu vadītājam ir jābūt ar ne mazāk kā 3 (trīs) gadu pieredzi šāda veida pakalpojuma sniegšanā.

24. Veicot Ziemassvētku egļu nodrošinājuma darbus, jāievēro darba aizsardzības normatīvo aktu, kā arī citu normatīvo aktu prasības, kuras attiecas uz šādu darbu izpildi.
25. Iekļaut vispārējo civiltiesisko atbildības apdrošināšanu.
Pasūtītājs patur tiesības līguma noslēgšanas gadījumā tehnisku un objektīvu iemeslu dēļ koriģēt iepirkuma priekšmeta apjomu un izvietojumu.

	Pasūtītājs 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja __. ________

	Izpildītājs

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja __. ________



2. pielikums

Pakalpojuma līgumam 

Finanšu piedāvājums
	Nr.p.k.
	Pozīciju nosaukums
	Mērv.
	Skaits
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	
	
	
	
	
	

	 
	Mazo egļu piegāde Rīgas pašvaldības kultūras iestādēm

 (izmaksās iekļauti– ciršana, transportēšana, piegāde, uzstādīšana–montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža, palīgmateriāli, pacēlājtehnika)

	1.
	Egles 2 m 
	gab.
	12
	
	

	2.
	Egles 3 m
	gab.
	3
	
	

	3.
	Egles 4 m
	gab.
	1
	
	

	4.
	Egles 5 m
	gab.
	1
	
	

	
	Mazās egles 
	gab.
	17
	
	

	
	Kopā (EUR bez PVN )
	

	 
	Lielo egļu piegāde

(izmaksās iekļauti– ciršana, transportēšana, piegāde, uzstādīšana–montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā, demontāža, palīgmateriāli, pacēlājtehnika)

	1.
	Egles 4 m 
	gab.
	1
	
	

	2,
	Egle  5 m
	gab.
	1
	
	

	3.
	Egles 7 m
	gab.
	6
	
	

	4.
	Egles 8-9 m
	gab.
	2
	
	

	5.
	Egles 10 m
	gab.
	3
	
	

	6.
	Egles 12m
	gab.
	1
	
	

	7.
	Egles 12–14 m
	gab.
	4
	
	

	8.
	Egles 16 m
	gab.
	3
	
	

	9.
	Ziemassvētku egles kājas (betona pamatnes) transportēšana, uzstādīšana. Beberbeķi - Čiekurkalns - Beberbeķi un demontāža
	kompl.
	1
	
	

	10.
	Ziemassvētku egles stiprināšanas vietas izveide Nīcgales ielas un Dzelzavas ielas krustojumā. Metāla kājas konstrukcijas transportēšana, rakšanas un uzstādīšanas darbi.
	kompl.
	1
	
	

	11.
	Zaru un koksnes atlikumu utilizācija pēc Ziemassvētku egļu demontāžas.
	gab.
	21
	
	

	 
	Lielās egles 
	gab.
	21
	 
	 

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	

	 
	Pavisam kopā, t.i., mazās un lielās egles kopā (38 gab.) (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


	Pasūtītājs 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja _. _________

	Izpildītājs

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja _. __________



3. pielikums

Pakalpojuma līgumam 
EGĻU PIEGĀDES, MONTĀŽAS UN DEMONTĀŽAS DARBU GRAFIKS 2024/2025
„Ziemassvētku egļu ciršana, transportēšana, uzstādīšana, uzraudzība un demontāža
pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”
	Nr.p.k.
	Egļu piegādes, uzstādīšanas, demontāžas vieta8
	Egļu augstums, metri
	Egļu piegādes, uzstādīšanas datums
	Egļu demontāžas  datums

	
	
	 
	1,5
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8- 9
	10
	12-14
	16
	
	

	1
	Doma laukums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	27.
	11.2024.
	15.
	01.2025.

	2
	Rātslaukuma egle, Rātslaukums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	27.
	11.2024.
	16.
	01.2025.

	3
	VEF Kultūras pils, Ropažu iela 2, Rīga
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	28.
	11.2024.
	8.
	01.2025.

	4
	Pie koncertzāles "Ave Sol", Citadeles ielā 6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	28.
	11.2024.
	8.
	01.2025.

	5
	Rīgas Kongresu nams
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	29.
	11.2024.
	9.
	01.2025.

	6
	Nīcgales ielas un Dzelzavas ielas krustojums
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	29.
	11.2024.
	9.
	01.2025.

	7
	Vidzemes tirgus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	30.
	11.2024.
	10.
	01.2025.

	8
	Ziemassvētku egles uzstādīšana Pils laukumā 3 12m
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	30.
	11.2024.
	15.
	01.2025.

	9
	Pļavnieku egle, Pļavnieku parks
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	01.
	12.2024.
	11.
	01.2025.

	10
	Pie Rīgas 84. vidusskolas, Lielvārdes 141. 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	01.
	12.2024.
	12.
	01.2025.

	11
	Ludzas, Katoļu un Sadovņikova ielu krustojumā
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	02.
	12.2024.
	12.
	01.2025.

	12
	Pie K/C "Imanta", Anniņmuižas bulv. 29
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	02.
	12.2024.
	13.
	01.2025.

	13
	Āgenskalna tirgus
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	03.
	12.2024.
	14.
	01,2025,
	 

	14
	Maskavas ielā 121b "Siena tirgus"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	03.
	12.2024.
	15.
	01.2025.

	15
	Pie K/C "Iļģuciems", Lidoņu iela 27, k-2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	04.
	12.2024.
	16.
	01.2025.

	16
	Pie Augusta Dombrovska Mūzikas skolas, Ziemeļblāzmas ielā 38
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	04.
	12.2024.
	16.
	01.2025.

	17
	Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas egle, Vienības gatve 45
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	05.
	12.2024.
	17.
	01.2025.

	18
	Pie Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas, Graudu iela 59
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	05.
	12.2024.
	17.
	01.2025.

	19
	Centra sporta kvartāla rotaļu laukumā, K. Barona iela 116a
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	06.
	12.2024.
	18.
	01.2025.

	20
	Čiekurkalna filiālbibliotēka, Čiekurkalna 1.līn. 64.
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	07.
	12.2024.
	18.
	01.2025.

	21
	Rātsnama foajē, Rātslaukumā 1
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.
	12.2024.
	4.
	01.2025.

	 
	 KOPĀ
	 
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	6
	2
	3
	5
	3
	 
	21
	 EGLES


	Nr.p.k.
	Piegādes vieta – mazās egles Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienībām
	
	
	Egļu augstums, metri un skaits*
	Egļu piegādes, uzstādīšanas datums*
	Egļu demontāžas  datums

	
	
	1.5 
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8- 9
	10
	12-14
	14-16
	
	20
	
	

	
	(Cirsto maza izmēra egļu piegāde 2024.) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22.
	Augusta Dombrovska Mūzikas skola, Ziemeļblāzmas iela 38 
	 
	2
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	04.12.2024.
	Bez demontāžas

	23.
	Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Kultūras centrs "Iļģuciems", Lidoņu iela 27, k-2
	 

 
	 
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	29.11.2024.
	Bez demontāžas

	24.
	Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skola, Kronvalda bulvāris 8
	 
	
	1
	 
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	06.12.2024.
	Bez demontāžas

	25.
	Departamenta egles, Krišjāņa Valdemāra iela 5
	
	8
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	13.12.2024.
	Bez demontāžas

	26.
	Strazdumuižas klubs, Braila iela 6
	
	2 
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	16.12.2024.
	Bez demontāžas

	27.
	Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības Rīgas Porcelāna muzejs, Kalēju iela 9/11
	
	
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.12.2024.
	Bez demontāžas

	 
	Kopā
	
	12
	3
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 (gab.)  EGLES 


*Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz egļu skaitu un termiņiem – tie var mainīties Līguma ietvaros. Pasūtītājs patur tiesības līguma noslēgšanas gadījumā tehnisku un objektīvu iemeslu dēļ koriģēt iepirkuma priekšmeta apjomu, izvietojumu un termiņus.

	Pasūtītājs 
Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja _. ________

	Izpildītājs

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja _. _________
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