APSTIPRINĀTS

 ar Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta

departamenta 12.02.2026.

iepirkuma komisijas sēdes lēmumu
protokols Nr. 1
RĪGAS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS UN SPORTA DEPARTAMENTA
ATKLĀTA KONKURSA
„ Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē”
NOLIKUMS

Iepirkuma identifikācijas numurs
RVPIKSD 2026/3
Rīga, 2026
1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA
1.1. Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 90011524360, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis: 67026816, e-pasts: iksd@riga.lv, Pasūtītāja tīmekļa vietne www.iksd.riga.lv.
1.2. Pasūtītāja pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/23926 
1.3. Iepirkuma procedūras veids: atklāts konkurss „Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē” (turpmāk – Konkurss) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” regulējumu.
1.4. Iepirkuma identifikācijas numurs: RVPIKSD 2026/3.
1.5. Iepirkuma komisija izveidota ar Departamenta 26.01.2026. rīkojumu Nr. DIKS-26-85-rs.
1.6. Konkursa rezultātā tiks slēgts pakalpojumu līgums (turpmāk – Līgums) saskaņā ar projektu Nolikuma 4.pielikumā. 
1.7. Piedāvājuma izvēles kritērijs – Nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu.
1.8. Pasūtītāja kontaktpersona: galvenā eksperte iepirkumu jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu – Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv; jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.
2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. Konkursa priekšmets: pakalpojums, kas ietver noformējuma ekspozīcijas / karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojumus pilsētvidē, montāžu, demontāžu un nogādāšanu krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros.
2.2. Konkursa priekšmets ir sadalīts iepirkuma priekšmeta divās daļās. 
2.3. Ieinteresētais pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieteikties vienai vai divām Konkursa daļām. Maksimālais daļu skaits, uz kuru pretendents var pieteikties, ir 2.

2.4. Konkursa nomenklatūra (CPV): galvenais kods: 51000000-9 Uzstādīšanas pakalpojumi (izņemot programmatūru); papildu kods: 50000000-5 - Remonta un apkopes pakalpojumi (pakalpojumi), 45111100-9 Demontāžas darbi.
3. LĪGUMA IZPILDES LAIKS, VIETA UN PAREDZAMĀ LĪGUMCENA
3.1. Paredzamais Līguma darbības termiņš – 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
3.2. Līguma izpildes vieta ir Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvā teritorija.
3.3. Konkursa paredzamā līgumcena, kas noteikta, ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus iepirkuma līguma papildinājumus, ir :

	Konkursa daļas Nr.
	Konkursa daļas nosaukums
	Konkursa daļas paredzamā līgumcena, bez PVN, EUR

	1. daļa
	„Karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai”

Konkursa summa līdz EUR 60 000.00 (bez PVN) (par Iepirkuma trīs posmiem EUR 42 000,00)
	Līdz 60 000 

	2. daļa
	Astoņu vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” atjaunošana un uzstādīšana, un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums 

Konkursa summa līdz EUR 40 000.00 (bez PVN) (par iepirkuma trīs posmiem EUR 33 000,00).
	Līdz 40 000

	KOPĀ bez PVN, EUR
	Līdz 100 000,00


3.4. Konkursa rezultātā tiks slēgti 2 iepirkuma līgumi (turpmāk – Līgumi). Ar katras Konkursa daļas uzvarētāju tiks noslēgts atsevišķs Līgums par attiecīgās Konkursa daļas īstenošanu.

3.5. Paredzamā līgumcena ir noteikta saskaņā ar PIL 11.panta otro daļu kā pasūtītāja plānotā kopējā samaksa par iepirkuma līguma izpildi, ko piegādātājs var saņemt no Pasūtītāja. Pasūtītājs, plānojot kopējo samaksu, ņēmis vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus iepirkuma līguma papildinājumus, visus saistībā ar iepirkuma līgumu maksājamos nodokļus (izņemot PVN). Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām.

3.6. Pasūtītājam ir tiesības slēgt Līgumus Nolikuma 3.3. apakšpunktā norādītajās Konkursa daļās tikai gadījumā, ja Pasūtītāja projekta budžetā ir pieejams nepieciešamais finansējums attiecīgā pakalpojuma nodrošināšanai, kā arī pieņemt lēmumu, kurās Konkursa daļās Līgums tiek slēgts, ja pieejamā finansējuma apjoms ir ierobežots.

4. PIEKĻUVE IEPIRKUMA DOKUMENTIEM, TO IZSNIEGŠANA UN PAPILDU INFORMĀCIJAS SNIEGŠANA
4.1. Pasūtītājs savā pircēja profilā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku piekļuvi Konkursa nolikumam un visiem papildus nepieciešamajiem dokumentiem, sākot ar Konkursa izsludināšanas brīdi.
4.2. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt latviešu valodā, nosūtot pieprasījumu e-pastā (Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasts, kas norādīti Nolikuma 1.8. apakšpunktā - Inese.Liepa@riga.lv) vai Apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, pieprasījumā ietverot arī Iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru. 

4.3. Papildu informācija par Iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai vai Pretendentu atlasei tiks sniegta piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs papildu informāciju būs pieprasījis laikus. 

4.4. Papildu informācija tiks nosūtīta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, kā arī vienlaikus ievietota Apakšsistēmā šī konkursa sadaļā, norādot arī uzdoto jautājumuJa Pasūtītājs izdarījis grozījumus Konkursa nolikumā, tas ievieto informāciju par grozījumiem pircēja profilā, kur ir pieejami visi dokumenti, ne vēlāk kā 1 (vienu) dienu pēc tam, kad paziņojums par grozījumiem iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.

4.5. Ieinteresētajam pretendentam ir pienākums sekot līdzi informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā šī Iepirkuma sadaļā, kur ir brīvi un bez maksas pieejama visa informācija par Konkursu, t.sk. Konkursa nolikums, tā grozījumi un atbildes uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem.
4.6. Ieinteresētais pretendents EIS e-konkursu apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs
.
4.7. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un pretendentu notiek elektroniski e-pastā vai EIS e-konkursa apakšsistēmā Iepirkuma sadaļā.
5. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS, SAŅEMŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pretendenti iesniedz piedāvājumus, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu saskaņā ar Ministru kabineta 20.12.2022. noteikumiem Nr. 816 “Publisko elektronisko iepirkumu noteikumi”.
5.2. Pretendenti savus piedāvājumus iesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā līdz Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) un EIS e-konkursu apakšsistēmas publikācijā norādītā datuma plkst. 10:00.
5.3. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS konkursa apakšsistēmā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas norādīts Nolikuma 5.2. apakšpunktā. 
5.4. Piedāvājumus drīkst iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS vai pēc Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana nekādā veidā nevar apdraudēt EIS sistēmas darbību un nevar ierobežot piekļuvi piedāvājumā ietvertajai informācijai, pretēji piedāvājums netiks izskatīts.
5.5. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

5.6.   E-iepirkumu sistēmā reģistrētie sēdes dalībnieki tiešsaistes režīmā var sekot līdzi piedāvājumu atvēršanas procesam (E-iepirkumu sistēmā tiek atspoguļots atvēršanas laiks, slēgšanas laiks, cik piedāvājumi ir iesniegti), pēc atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu apkopojums tiek publicēts E-iepirkumu sistēmā.

5.7. PIL 39. panta ceturtā daļa nosaka kārtību gadījumā, ja tiek konstatēti E-iepirkumu sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav iespējams iesniegt piedāvājumus.
6. PIEDĀVĀJUMU NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS PRASĪBAS
6.1. Pretendenta piedāvājums sastāv no šādiem dokumentiem: 
6.1.1. Pretendenta pieteikums (Konkursa 2. pielikums) dalībai Konkursā un finanšu piedāvājums (Konkursa 3. pielikumam);
6.1.2. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti (atbilstoši Konkursa nolikuma 7. sadaļā noteiktajam).
6.2. Piedāvājumus drīkst iesniegt tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS vai pēc Konkursa nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiek pieņemti. Piedāvājuma sagatavošana un iesniegšana nekādā veidā nevar apdraudēt EIS sistēmas darbību un nevar ierobežot piekļuvi piedāvājumā ietvertajai informācijai, pretēji piedāvājums netiks izskatīts.

6.3. Pretendents piedāvājuma dokumentus sagatavo elektroniski atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām, ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā, ar dokumentu saturu atspoguļojošiem failu nosaukumiem, izmantojot Konkursa nolikumā noteiktās dokumentu formas. Atsauksmes u.c. dokumentus, kas nav jāaizpilda atbilstoši EIS e-konkursu apakšsistēmas Iepirkuma sadaļā pievienotajām dokumentu formām, pretendents iesniedz .pdf vai .edoc formātā. Pretendents ir atbildīgs par iesniegto dokumentu .pdf vai .edoc formātā atbilstību Konkursa nolikuma prasībām.

6.4. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu.
6.5. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu (tā sastāvdaļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendenta pārstāvis ar pārstāvības (paraksta) tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.

6.6. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā jānorāda persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Konkursā, tad visi pretendenta (apvienības) biedri paraksta piedāvājumā iekļautos dokumentus.
6.7. Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, papildus pievienotos dokumentus var iesniegt citā valodā ar pievienotu pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 

6.8. Pretendents, parakstot pieteikumu, apliecina visu iesniegto dokumentu, atvasinājumu un tulkojumu pareizību. Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumentu, atvasinājumu un tulkojumu pareizības apliecinājumu papīra formātā.
6.9. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā piekrīt visiem Konkursa nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Pasūtītāja pircēja profilā Iepirkuma sadaļā) ietvertajiem nosacījumiem.
6.10. Pretendents Konkursā var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav pieļaujama un ir par pamatu pretendenta piedāvājuma noraidīšanai.

6.11. Piedāvājuma iesniegšana ir pretendenta brīvas gribas izpausme, tāpēc neatkarīgi no Konkursa rezultātiem, Pasūtītājs neuzņemas atbildību par pretendenta izdevumiem, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
7. PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
7.1. Konkursa kvalifikācijas prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt Līgumu Konkursa rezultātā.
7.2. Pretendentu kvalifikācijas un piedāvājumu atbilstības pārbaudei un izvēlei pretendents iesniedz šādus dokumentus:
	Nr.p.k.
	Izvirzītā prasība
	Iesniedzamais/-ie dokuments/-i

	7.2.1. 
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši piegādātāja izcelsmes (reģistrācijas) valsts atbilstošo normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz.

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, šī prasība attiecināma uz katru Apvienības dalībnieku.
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs.

Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

	7.2.2. 
	Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir 1 viena līdzvērtīga pieredze pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot noformējuma ekspozīcijas izvietošanu vai karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojumus (atkarībā uz kuru Konkursa daļu pretendents piesakās), kur vismaz viena līguma ietvaros apjoms naudas izteiksmē ir bijis ne mazāks kā 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN 12 (divpadsmit) mēnešu periodā).

	Pretendents iesniedz pieredzes apliecinājumu atbilstoši Konkursa nolikuma 2. pielikuma prasībām.
Pieredzes apliecinājumā norāda informāciju par vismaz 1 (vienu) iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu pasūtījumu līgumu izpildi iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim), iekļaujot šādu informāciju:
1) pretendenta klienta (pasūtītāja) nosaukums un kontaktinformācija;

2) pasūtījuma līguma periods;
3) īss sniegtā pasūtījuma apraksts;

4) pasūtījuma kopējās izmaksas (līgumcena).
Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi no klienta (pasūtītāja).

Atsauksmē jābūt iekļautai informācijai, ka līguma summa ir bijusi ne mazāka par 10 000 EUR (bez PVN) viena līguma ietvaros, 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.

Ja atsauksmē nav iekļauta informācija par līgumcenu, Pretendentam ir jāiesniedz dokuments, kas apliecina piegādes/pakalpojuma faktu un tā apjomu naudas izteiksmē, piemēram, iepriekš veiktās piegādes/pakalpojuma līgumu, darbu nodošanas – pieņemšanas aktu kopijas, finanšu dokumentus u. c. dokumentus.

	Kvalifikācijas prasības pretendenta piesaistītajiem speciālistiem un iesniedzamie dokumenti

	7.2.3. 
	Pretendentam jāpiesaista speciālists, kuram ir izsniegts dokuments, kas dod tiesības strādāt ar cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju.

	7.2.3.1. Pretendents iesniedz speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par piekrišanu piedalīties Konkursa Līguma izpildes darbos, kuri saistīti ar cilvēka celšanas pacēlāja veiktajiem pakalpojumiem (Konkursa nolikuma 5. pielikums).
7.2.3.2. Pretendents iesniedz piesaistītā speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju (apliecības kopiju), kā pielikumu 7.2.3.1. punktā minētajam speciālista apliecinājumam (Konkursa nolikuma 5. pielikums).

	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Apvienības un apakšuzņēmēji /ja attiecināms/



	7.2.4. 
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi.

	7.2.5. 
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
	Šādā gadījumā piegādātājs pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.

	7.2.6. 
	Prasības Apvienībai vai personālsabiedrībai
	Ja pretendents ir Apvienība, tad jāiesniedz Apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanos par katram Apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu procentos no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka Apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju Apvienība tiks atzīta par Konkursa uzvarētāju.

	7.2.7. 
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, kā arī visus paredzamos apakšuzņēmējus, t.sk. tos, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000,00 EUR bez PVN no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.
	Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt Konkursa priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu apjoms procentos no piedāvātās kopējās iepirkuma līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.

Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments)

	7.2.8
Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) EUR no iepirkuma līguma vērtības. Apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku.

Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/ .

Piegādātājs Vienotajā dokumentā aizpilda prasīto informāciju no I. līdz VI. daļai.

Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.

Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.



	* Piegādātājam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

Līdzam sk. arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/


8. Prasības attiecībā uz tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanu

8.1. Parakstot pieteikumu un finanšu piedāvājumu, pretendents apliecina, ka piekrīt nodrošināt Pasūtījumu atbilstoši Konkursa nolikuma 1.pielikumā “Tehniskajā specifikācijā” noteiktajām prasībām (atkarībā uz kuru daļu pretendents piesakās) un norādītajām izmaksām (cenām). Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības ir Pasūtītāja noteiktais minimālais prasību līmenis.

8.2. Tehniskā specifikācija ir saistoša pretendentam Līguma darbības laikā.
8.3. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 3.pielikuma sadaļu “Finanšu piedāvājums”.

8.4. Finanšu piedāvājumā cenas jānorāda euro (ar precizitāti ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata) bez PVN, atsevišķi norādot PVN un piedāvājuma cenu ar PVN.
8.5. Ja pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz 150 procentus no iepirkuma procedūras dokumentos norādītās paredzamās līgumcenas, Komisija saskaņā ar PIL 41.panta vienpadsmitās daļas 2.punktu noraida pretendenta Piedāvājumu.
8.6. Eksponēšanas laikā bojāto noformējuma ekspozīciju vai karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamie sakārtošanas vai nomaiņas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā Pretendenta iesniegtos izcenojumus finanšu piedāvājumā.
9. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN UZTICAMĪBAS NODROŠINĀŠANAI IESNIEGTO PIERĀDĪJUMU VĒRTĒŠANA

9.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no PIL 42. panta otrajā daļā minētajiem obligātajiem izslēgšanas gadījumiem (42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli).

9.2. Pasūtītājs informāciju par izslēgšanas esamību iegūst un pārbauda PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.

9.3. 42. panta otrās daļas izslēgšanas iemesli attiecas uz jebkuru no personām, kuras ir norādītas PIL 42. panta trešajā daļā.

9.4. Pasūtītājs veic uzticamības nodrošināšanas pārbaudi pretendentam PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā.

9.5. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

10. PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU ATBILSTĪBAS PĀRBAUDE UN IZVĒLE 
10.1. Iepirkuma komisija veic piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudi un izvēli slēgtā sēdē, ievērojot PIL un Konkursa nolikumā izvirzītās prasības. Ņemot vērā procesuālās ekonomijas apsvērumus, Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības (t.i. pretendentam, kura piedāvājums ir ar viszemāko cenu), pirms tam veicot visu pretendentu finanšu piedāvājumu pārbaudi.
10.2. Piedāvājuma noformējuma pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 6. sadaļā norādītajām noformēšanas prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē piedāvājuma noformējuma neatbilstību, Iepirkuma komisija vērtē tā būtiskumu un ietekmi uz iespēju izvērtēt piedāvājumu pēc būtības. Piedāvājuma noformējuma neatbilstība Iepirkuma nolikuma prasībām var būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai, ja neatbilstība ir būtiska.
10.3. Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaude: Iepirkuma komisija pārbauda un izvērtē pretendenta un tā iesniegtā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka pretendenta piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu un nosaka termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai. Ja Iepirkuma komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai iesniegto informāciju vai dokumentu, bet pretendents to nav izdarījis atbilstoši Iepirkuma komisijas noteiktajām prasībām, Iepirkuma komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas. Pretendenta vai tā piedāvājuma neatbilstība kādai no Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām vai pieprasītas informācijas vai dokumenta neiesniegšana var būt par pamatu piedāvājuma noraidīšanai.

10.4. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus. Gadījumā, ja Iepirkuma komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.

10.5. Attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pirms tiek pieņemts lēmums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija izvērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija pirms šā piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem. Iepirkuma komisija, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus detalizētajā paskaidrojumā minētos faktorus un pieņem lēmumu, vai piedāvājums ir noraidāms.

10.6. Izslēgšanas noteikumu pārbaude un lēmuma pieņemšana: Iepirkuma komisija saskaņā ar Konkursa nolikuma 9. sadaļu veic izslēgšanas noteikumu pārbaudi pretendentam, kuram būtu piešķiramas Līguma tiesības. 
10.7. Piedāvājuma izvēle: Iepirkuma komisija no visiem Nolikuma prasībām atbilstošiem piedāvājumiem izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu.

10.8. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, priekšroka dodama tā pretendenta piedāvājumam, kura pieredze pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) pakalpojumu sniegšanā, norādītajos Līgumos  naudas izteiksmē (kopsummā) ir bijusi lielāka.
10.9. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu pārtraukt Konkursu bez rezultāta šādos gadījumos: 

10.9.1. ja nav saņemts neviens piedāvājums;

10.9.2. nav saņemts neviens Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs piedāvājums;

10.9.3. ja tam ir cits objektīvs pamatojums.

11. LĪGUMA NOSLĒGŠANA
11.1. Pasūtītājs PIL 37. pantā noteiktajā kārtībā informē visus pretendentus par Konkursa rezultātā pieņemto lēmumu.

11.2. Pretendentam, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, Līgums jāparaksta Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja Puses nav vienojušās citādāk. Ja norādītajā termiņā izraudzītais pretendents neparaksta Līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu no Līguma slēgšanas tiesībām.

11.3. Līgums tiek slēgts PIL 60. panta noteiktajā kārtībā un saskaņā ar Konkursa nolikuma 3. pielikumā pievienoto Līguma projektu.
12. Līguma grozījumi
12.1. Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. 

12.2. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu (palielināšanu vai samazināšanu), Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz noformējuma ekspozīcijas / vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas vietu, skaitu un termiņiem. 

12.3. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, termiņiem, norādīto skaitu vai vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību. 

12.4. Par iespējamām izmaiņām Pasūtītājs informē izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas.
12.5. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.

12.6. Norēķini tiek veikti par faktiski īstenotajiem darbiem, finanšu piedāvājumā norādīto vienības cenu reizinot ar izpildīto darbu attiecīgo vienību daudzumu.

12.7. Ja piegādātājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

13. PIELIKUMI
Iepirkuma nolikumam ir pievienoti 5 (pieci) pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

13.1. 1. pielikums „Tehniskā specifikācija” uz 28 lp.;
13.2. 2. pielikums „Pretendenta pieteikuma forma uz 3 lp;
13.3. 3. pielikums “Finanšu piedāvājums” uz 6 lp;

13.4. 4. pielikums „Līguma projekts” un tā pielikumi uz 7 lp;
13.5. 5. pielikums “Speciālista apliecinājums’ uz 1 lp.

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	I. Krūmiņa

	Liepa 67026870
	


1.pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RVPIKSD 2026/3 nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklātam konkursam

“Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē”

Iepirkuma identifikācijas Nr.2026/3
Konkursa priekšmeta daļas.

	Konkursa daļas Nr.
	Konkursa daļas nosaukums
	Konkursa daļas paredzamā līgumcena, bez PVN, EUR

	1. daļa
	„Karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai”.

Konkursa summa līdz EUR 60 000.00 (bez PVN) (par Iepirkuma trīs posmiem EUR 42 000,00)
	Līdz 60 000 

	2. daļa
	“Astoņu vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” atjaunošana un uzstādīšana, un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums”.

Konkursa summa līdz EUR 40 000.00 (bez PVN) (par iepirkuma trīs posmiem EUR 33 000,00).
	Līdz 40 000

	KOPĀ bez PVN, EUR
	Līdz 100 000,00


1. daļa - Karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai.

1. Vispārējās prasības:

1.1. Izvietot Izglītības, kultūras un sporta departamentam (turpmāk – Departaments) piederošos kronšteinus, divpusējos kronšteinus, kronšteinu dekoratīvos uzliktņus, vertikālās karoglentes apgaismes stabos, kontakttīkla balstos, un karogus mastos Rīgas pilsētas teritorijā, uzturēt eksponēšanas kārtībā un demontēt vertikālās karoglentes, karogus mastos, kronšteinus, divpusējos kronšteinus un dekoratīvos uzliktņus, ievērojot izvietošanas secību un termiņus. Izvietošanu veikt sākot ar pilsētas centru virzienā uz apkaimēm. Rīgas pilsētas vertikālo karogu zilā josla stiprināma pie staba. Vertikālo karoglentu sānu un apakšmalas cilpas jāpiestiprina cieši tieši pie staba ar savelkošajiem elementiem – savilcēm (savilču tehniskie parametri: noturīgas pret sālsūdeni, naftu, naftas produktiem; temperatūras izturīgas no -40°C līdz +85°C; melnas krāsas siksna, noturīga pret laika apstākļiem un UV stariem; izmanto, lai sasaistītu kabeļus, vadus, caurules utt.). 

1.2. Pirms montāžas karogus, vertikālās karoglentes, kronšteinus, divpusējos kronšteinus, kronšteinu dekoratīvos uzliktņus saņemt Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.3. Pēc demontāžas:

1.3.1. karogus un vertikālās karoglentes nogādāt un nodot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3 sagrupētus maisos, secīgi, kā tas ir uzskaitīts tehniskās specifikācijas punktos: 1.2.1. līdz 1.2.67.5.; 2.2.1. līdz 2.2.53.5.; 3.2.1. līdz 3.2.67.5. ar izvietotiem atbilstošiem atšifrējumiem uz tiem, tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos, sastādot par to pieņemšanas–nodošanas aktu. 

1.3.2. kronšteinus, divpusējos kronšteinus un kronšteinu dekoratīvos uzliktņus nogādāt un nodot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3 sagrupētus, secīgi, kā tas uzskaitīts tehniskās specifikācijas punktos: 1.2.1. līdz 1.2.67.5.; 2.2.1. līdz 2.2.53.5.; 3.2.1. līdz 3.2.67.5. ar izvietotiem atbilstošiem atšifrējumiem uz tiem, tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos, sastādot par to pieņemšanas–nodošanas aktu.

1.4. Kontaktpersonas: Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns, tālr.: 67043663, mob. tālr.: 26472837 e-pasts: Janis.Krievkalns@riga.lv., Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas projektu vadītājs Ričards Štrauhs, tālr. 67037589, mob. tālr. 29429742., e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv.

1.5. Ja eksponēšanas laikā ārkārtēju apstākļu rezultātā (laika apstākļu, vēja brāzmu laikā) radušies bojājumi karogiem, vertikālajām karoglentēm, kronšteiniem, divpusējiem kronšteiniem, tie jānomaina pret jauniem, tos saņemot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3.

1.6. Izpildītājam iesniegt Pasūtītājam labošanas (sakārtošanas) darbu (karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu) izcenojumus (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) par eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu nomaiņu. 

1.7. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu veicamo nomaiņas darbu apraksts un izcenojumi saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

1.8. Izpildītājam iesniegt Pasūtītājam sēru noformējuma veicamo darbu aprakstu un izcenojumus:

1.8.1. (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) karogu, vertikālo karoglentu, eksponēšanas laikā vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā;

1.8.2. (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaišana pusmastā bez sēru lentes, un, pusmastā nolaistu karogu, sēru laikam beidzoties, atkal pacelšana masta galā.

Uzturēt noformējumu labā kārtībā no uzstādīšanas brīža līdz demontāžai.

Situācijās, kad Ministru kabinets vai pašvaldība (tās administratīvajā teritorijā) nosaka gadījumus, kad lietojams sēru noformējums, Izpildītājam ir pienākums veikt sēru noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā. 
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Karogmastā uzvilkts Latvijas valsts karogs jānolaiž pusmastā bez sēru lentes.

[image: image2.jpg]



 Karogu, kas ir pastāvīgi pacelts mastā, nolaist par 1/3 no masta kopējā augstuma. Šādi pusmastā nolaistu karogu, sēru laikam beidzoties, atkal pacelt masta galā.

1. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
1.1. Izpildes termiņi:
1.1.1. Montāža no 20.04.2026. līdz 30.04.2026.
1.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 20.04.2026. līdz 08.05.2026. 

1.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 09.05.2026. līdz 20.05.2026.

1.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (937 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (1143 gab.), vertikālās karoglentes (1143 gab.) kronšteinos un vertikālās karoglentes (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

1.2.1. 11. novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā no 20apgaismes stabā):

1.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 34 gab. kronšteini un 34 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.3. Raiņa bulvārī 25 gab. kronšteini un 25 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.5. Stacijas laukumā 6 gab. kronšteini un 6 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);

1.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.7. Līvu laukumā 4 gab. divpusējie kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);
1.2.8. Sudrabkalniņā: 6 gab. kronšteini un 6 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) Sudrabkalniņā;

1.2.9. Kurzemes prospektā: pie Sudrabkalniņa: 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV  vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) stabos sākot no Kurzemes prospekta stūra pie Sudrabkalniņa Slokas ielas virzienā;

1.2.10. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.11. Mangaļsalā. Albatrosu ielā no Albatrosu ielas Nr. 3 Veiksmes ielas un Albatrosu ielas krustojumam vienpusējie kronšteini 13 gab. un 13 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
1.2.12. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.13. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
1.2.14. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.15. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.16. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.17. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.18. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.19. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 5,00m);

1.2.20. Ziepniekkalna ielā:

1.2.20.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.20.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.21. Gustava Zemgala gatvē: no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.22. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs 9 gab. + 9 gab. (katrā otrajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.23. Bolderājā:
1.2.23.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.23.2. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.24. Latgales ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā otrajā apgaismes stabā) 27 gab. kronšteini un 27 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.25. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

1.2.26. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

1.2.27. Ziemeļblāzmā:
1.2.27.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.27.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

1.2.27.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

1.2.27.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

1.2.27.5. Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

1.2.28. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.29. Mūkusalas ielā:  

1.2.29.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.29.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.30. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.31. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.32. Augusta Deglava ielas un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.33. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.34. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m);

1.2.35. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.36. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.37. Strazdumuižas parkā 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

1.2.38. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.39. Dzegužkalnā:
1.2.39.1. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.39.2. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.40. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālā karoglente LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.41. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai (katrā apgaismes stabā) 7 kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

1.2.42. Mežaparkā:

1.2.42.1. virziens uz estrādi no Ostas prospekta sākumā 9 gab., 3 stabi kreisā pusē 6 stabi labā pusē (9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā) (0,75 x 2,25m);

1.2.42.2. kreisā pusē pie estrādes 10 gab. šķērsielā pa kreisi 5 gab. uz priekšu gar estrādi, kopā 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.42.3. 14 gab. apgaismes stabi labā pusē gar estrādi, viens stabs atsevišķi sākumā, otrs stabs pāri ceļam un uz priekšu katrā stabā 14. gab. kronšteini un 14 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.42.4. no 11 tramvaja pieturas alejas priekšā uz estrādi 2 gab. apgaismes stabos 2 gab. vienpusēji kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.43. Arkādija parks, parka teritorijā apgaismes stabos (gājēju ceļš starp ūdens tilpnēm 3 gab. + 5 gab.kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.44. Kultūras un atpūtas centra “Imanta” teritorijā (gājēju ceļš labā pusē 3 gab. kronšteini, kreisā pusē 2 gab. kronšteini pie ēkas ieejas un 1 gab. kronšteins gājēju ceļa sākumā un 6 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.45. Ķengaraga promenāde pie Mazjumpravas muižas 11 gab. gab.kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.46. pie Mazjumpravas muižas 5 gab. gab.kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.47. Zolitūde. Zolitūdes ielā no Rostokas ielas un Zolitūdes ielas krustojuma līdz Gramzdas ielas un Zolitūdes ielas krustojumam. 20 apgaismes stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 9 gab. kronšteini 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.48. Purvciems. Gunāra Astras ielā brauktuves sadalošajā joslā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.49. Raņķa dambis:
1.2.49.1. no Raņķa dambja Nr. 36 līdz Daugavgrīvas ielai 39 brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems).16 gab. apgaismes stabi, 8 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.49.2. Raņķa dambī no K. Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielas un Raņķa dambja krustojumam brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems). 18 gab. apgaismes stabi, 9 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.50. Meža prospektā no Varoņu ielas līdz Mežaparka alejai. 40 gab. tievie apgaismes stabi, 3 lielāka diametra apg. stabi, kopā 43. (katrā otrajā apg. stabā) 22 gab. kronšteini, 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m).

1.2.51. Dreiliņi. No Biķernieku ielas un Juglas ielas apļa līdz Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa. 48 gab. apg. stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.52. Pļavnieki. Augusta Deglava ielas sadalošajā joslā no Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa līdz A. Saharova ielai. 86 gab. apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 28 apg. stabos 28 divpusējie kronšteini 56 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.53. Dreiliņi. Biķernieku ielā no Biķernieku apļa līdz Ulbrokas ielai. 56 apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā ielai abās pusēs), 16 gab. + 16 gab. = 32 gab. kronšteini, 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.54. Jugla. Brīvības gatvē no Murjāņu ielas līdz Juglas ielai 22 gab. apg. stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.55. Čiekurkalns. Čiekurkalna 1 līnijā no Čiekurkalna filiālbibliotēkas Čiekurkalna 1 līnijā 64 līdz Čiekurkalna pamatskolai 10 gab. apg. stabi, 10. gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.56. Viestura prospektā no Lēdurgas iela līdz Ostas prospektam (katrā stabā) 11 gab. kronšteini, 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.57. Daugavgrīva. Parādes ielā no Parādes ielas Nr.7 līdz Plēksnes ielai (katrā stabā) 10 gab. kronšteini, 10 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.58. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
1.2.59. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,75m

1.2.60. Salu tilts – (apg. stabi) (kr.p. un lab.p. 14 gab. katrā otrajā stabā) kronšt.virzienā no ceļa uz ārpusi, 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m), (virzienā no Lāčplēša ielas katrā otrajā stabā);

1.2.61. Dienvidu tilta abās pusēs (14 + 14) = 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.62.Vērmanes dārzā 12 gab. kronšteins un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.63. 11. novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m); 

1.2.64. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 2 gab. un Rīgas pilsētas karogs 1 gab. (2,40 x 1,20m);

1.2.65. Viestura prospektā no Lēdurgas iela līdz Ostas prospektam (katrā stabā) 11 gab. kronšteini, 11 gab. LV karoga vertikālās karoglentes krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.66. Daugavgrīva. Parādes ielā no Parādes ielas Nr.7 līdz Plēksnes ielai (katrā stabā) 10 gab. kronšteini, 10 gab. LV karoga vertikālās karoglentes krāsā (0,75 x 2,25m).

1.2.67. Izvietot pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes):

1.2.67.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.67.2. Bauska – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.67.3. Ogre – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.67.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

1.2.67.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,5 x 4,0m).

2. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē projekta "Rīgas vasara" noformējuma realizēšanas ietvaros:
2.1. Izpildes termiņi:

2.1.1. Montāža ar karoglentēm ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu no 15.06.2026. līdz 30.06.2026. 
2.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 15.06.2026. līdz 30.08.2026. 

2.1.3. Demontāža no 31.08.2026. līdz 10.09.2026. un karoglentu ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu nogādāšana krājumu novietnē.
2.2. Izvietot kronšteinus, divpusējos kronšteinus (703 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (853 gab.), vertikālos karogus (853 gab.) kronšteinos un nomainīt vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos šādā secībā:

2.2.1. 11. novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

2.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.3. Raiņa bulvārī 25 gab. kronšteini un 25 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.5. Stacijas laukumā 6 gab. kronšteini un 6 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (1,0 x 3,5m);

2.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.7. Līvu laukumā 4 gab. divpusējie kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (1,0 x 3,5m);
2.2.8. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.9. Mangaļsalā. Albatrosu ielā no Albatrosu ielas Nr. 3 Veiksmes ielas un Albatrosu ielas krustojumam vienpusējie kronšteini 13 gab. un 13 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
2.2.10. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.11. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);
2.2.12. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.13. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.14. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.15. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.16. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.17. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 5,00m);

2.2.18. Ziepniekkalna ielā:

2.2.18.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.18.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.19. Gustava Zemgala gatvē: no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.20. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs 9 gab. + 9 gab. (katrā otrajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.21. Bolderājā:
2.2.21.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.21.2. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.22. Latgales ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā trešajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.23. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

2.2.24. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

2.2.25. Ziemeļblāzmā:
2.2.25.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (7gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5gab. betona kantainie apgaismes stabi);

2.2.25.2. Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai 4gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

2.2.26. Mūkusalas ielā: 

2.2.26.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.26.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.27. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.28. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā trešajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.29. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.30. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.31. Strazdumuižas parkā 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.32. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (katrā otrajā apgaismes stabā) (0,75 x 2,25m);

2.2.33. Dzegužkalnā:
2.2.33.1. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 2 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.33.2. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.34. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.35. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai (katrā apgaismes stabā) 7 kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.36. Arkādija parks, parka teritorijā apgaismes stabos (gājēju ceļš starp ūdens tilpnēm 3 gab. + 5 gab.kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.37. Zolitūde. Zolitūdes ielā no Rostokas ielas un Zolitūdes ielas krustojuma līdz Gramzdas ielas un Zolitūdes ielas krustojumam. 20 apgaismes stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 9 gab. kronšteini 9 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.38. Purvciems. Gunāra Astras ielā brauktuves sadalošajā joslā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m); 

2.2.39. Raņķa dambī no K. Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielas un Raņķa dambja krustojumam brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems). 18 gab. apgaismes stabi, 9 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 18 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.40. Meža prospektā no Varoņu ielas līdz Mežaparka alejai. 40 gab. tievie apgaismes stabi, 3 lielāka diametra apg. stabi, kopā 43. (katrā otrajā apg. stabā) 22 gab. kronšteini, 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m).

2.2.41. Dreiliņi. No Biķernieku ielas un Juglas ielas apļa līdz Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa. 48 gab. apg. stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini 32 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.42. Jugla. Brīvības gatvē no Murjāņu ielas līdz Juglas ielai 22 gab. apg. stabi, (katrā otrajā apg. stabā) 11gab. kronšteini un 11gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.43. Čiekurkalns. Čiekurkalna 1 līnijā no Čiekurkalna filiālbibliotēkas Čiekurkalna 1 līnijā 64 līdz Čiekurkalna pamatskolai 10 gab. apg. stabi, 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.44. Viestura prospektā no Lēdurgas iela līdz Ostas prospektam (katrā stabā) 11 gab. kronšteini, 11 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m); (0,75 x 2,75m);

2.2.45. Daugavgrīva. Parādes ielā no Parādes ielas Nr.7 līdz Plēksnes ielai (katrā stabā) 10 gab. kronšteini, 10 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m); (0,75 x 2,75m);

2.2.46. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.47. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,75m

2.2.48. Salu tilts – (apg. stabi) (kr.p. un lab.p. 14 gab. katrā otrajā stabā) kronšt. virzienā no ceļa uz ārpusi, 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m), (virzienā no Lāčplēša ielas katrā otrajā stabā);

2.2.49. Dienvidu tilta abās pusēs (14 + 14) = 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes ar Projekta “Rīgas vasara” noformējuma dizainu (0,75 x 2,25m);

2.2.50. 11. novembra krastmalā karogmastos Rīgas pilsētas karogs 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

2.2.51. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 2 gab. un Rīgas pilsētas karogs 1 gab. (2,40 x 1,20m);

2.2.52. Vērmanes dārzā 12 gab. kronšteins un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

2.2.53. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un vertikālās karoglentes ar Rīgas pilsētas simboliku karogmastos:

2.2.53.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

2.2.53.2. Bauska – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

2.2.53.3. Ogre – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

2.2.53.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

2.2.53.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,5 x 4,0m).

3. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma realizēšanas ietvaros:
3.1. Izpildes termiņi:
3.1.1. Montāža no 23.10.2026. līdz 04.11.2026.
3.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 23.10.2026. līdz 18.11.2026. 

3.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 19.11.2026. līdz 30.11.2026.

3.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (937 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (1143 gab.), vertikālās karoglentes (1143 gab.) kronšteinos un vertikālās karoglentes (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

3.2.1. 11. novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

3.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 34 gab. kronšteini un 34 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.3. Raiņa bulvārī 25 gab. kronšteini un 25 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);

3.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.7. Līvu laukumā 4 gab. divpusējie kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,0 x 3,5m);
3.2.8. Sudrabkalniņā: 6 gab. kronšteini un 6 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) Sudrabkalniņā;

3.2.9. Kurzemes prospektā: pie Sudrabkalniņa: 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV  vertikālie karogi (0,75 x 2,25m) stabos sākot no Kurzemes prospekta stūra pie Sudrabkalniņa Slokas ielas virzienā;

3.2.10. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.11. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes 

3.2.12. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.13. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);
3.2.14. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.15. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.16. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.17. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

1.2.18. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.19. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 5,00m);

3.2.20. Ziepniekkalna ielā:

3.2.20.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.20.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.21. Gustava Zemgala gatvē: no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.22. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs 9 gab. + 9 gab. (katrā otrajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.23. Bolderājā:
3.2.23.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.23.2. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.23.3. Stūrmaņu ielā no Brūžu ielas līdz Gaigalas ielas krustojumam 13 gab. kronšteini un 13 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m).

3.2.24. Latgales ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā otrajā apgaismes stabā) 27 gab. kronšteini un 27 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.25. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

3.2.26. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

3.2.27. Ziemeļblāzmā:
3.2.27.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.27.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (7gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5gab. betona kantainie apgaismes stabi);

3.2.27.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2gab. betona kantainie stabi);

3.2.27.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

3.2.27.5. Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

3.2.28. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.29. Mūkusalas ielā: 

3.2.29.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.29.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.30. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.31. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.32. Augusta Deglava ielas un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.33. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.34. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,25m);

3.2.35. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. divpusējie kronšteini un 44 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.36. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.37. Strazdumuižas parkā 5 gab. kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

5.2.38. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.39. Dzegužkalnā:
3.2.39.1. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.39.2. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 7 gab. kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.40. Pērnavas ielā no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 15 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 15 gab. vertikālā karoglente LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.41. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai (katrā apgaismes stabā) 7 kronšteini un 7 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m)

3.2.42. Mežaparkā:

3.2.42.1. virziens uz estrādi no Ostas prospekta sākumā 9 gab., 3 stabi kreisā pusē 6 stabi labā pusē (9 gab. kronšteini un 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā) (0,75 x 2,25m);

3.2.42.2. kreisā pusē pie estrādes 10 gab. šķērsielā pa kreisi 5 gab. uz priekšu gar estrādi, kopā 15 gab. kronšteini un 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.42.3. 14 gab. apgaismes stabi labā pusē gar estrādi, viens stabs atsevišķi sākumā, otrs stabs pāri ceļam un uz priekšu katrā stabā 14. gab. kronšteini un 14 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.42.4. no 11 tramvaja pieturas alejas priekšā uz estrādi 2 gab. apgaismes stabos 2 gab. vienpusēji kronšteini un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.43. Arkādija parks, parka teritorijā apgaismes stabos (gājēju ceļš starp ūdens tilpnēm 3 gab. + 5 gab.kronšteini un 8 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.44. Kultūras un atpūtas centra “Imanta” teritorijā (gājēju ceļš labā pusē 3 gab. kronšteini, kreisā pusē 2 gab. kronšteini pie ēkas ieejas un 1 gab. kronšteins gājēju ceļa sākumā un 6 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.45. Ķengaraga promenāde pie Mazjumpravas muižas 11 gab. gab.kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.46. pie Mazjumpravas muižas 5 gab. gab.kronšteini un 5 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.47. Zolitūde. Zolitūdes ielā no Rostokas ielas un Zolitūdes ielas krustojuma līdz Gramzdas ielas un Zolitūdes ielas krustojumam. 20 apgaismes stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 9 gab. kronšteini 9 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.48. Purvciems. Gunāra Astras ielā brauktuves sadalošajā joslā no Augusta Deglava ielas līdz Dzelzavas ielai (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.49. Raņķa dambis:
3.2.49.1. no Raņķa dambja Nr. 36 līdz Daugavgrīvas ielai 39 brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems).16 gab. apgaismes stabi, 8 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 16 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.49.2. Raņķa dambī no K. Valdemāra ielas līdz Daugavgrīvas ielas un Raņķa dambja krustojumam brauktuves sadalošajā joslā (Dzirciems). 18 gab. apgaismes stabi, 9 gab. divpusējie kronšteini (katrā otrajā apg. stabā), 18 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.50. Meža prospektā no Varoņu ielas līdz Mežaparka alejai. 40 gab. tievie apgaismes stabi, 3 lielāka diametra apg. stabi, kopā 43. (katrā otrajā apg. stabā) 22 gab. kronšteini, 22 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m).

3.2.51. Dreiliņi. No Biķernieku ielas un Juglas ielas apļa līdz Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa. 48 gab. apg. stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.52. Pļavnieki. Augusta Deglava ielas sadalošajā joslā no Augusta Deglava un Lubānas ielas apļa līdz A. Saharova ielai. 86 gab. apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā) 28 apg. stabos 28 divpusējie kronšteini 56 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.53. Dreiliņi. Biķernieku ielā no Biķernieku apļa līdz Ulbrokas ielai. 56 apgaismes stabi, (katrā trešajā apg. stabā ielai abās pusēs), 16 gab. + 16 gab. = 32 gab. kronšteini, 32 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.54. Jugla. Brīvības gatvē no Murjāņu ielas līdz Juglas ielai 22 gab. apg. stabi, (katrā otrajā apg.stabā) 11 gab. kronšteini un 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.55. Čiekurkalns. Čiekurkalna 1 līnijā no Čiekurkalna filiālbibliotēkas Čiekurkalna 1 līnijā 64 līdz Čiekurkalna pamatskolai 10 gab. apg. stabi, 10 gab. kronšteini un 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.56. Viestura prospektā no Lēdurgas iela līdz Ostas prospektam (katrā stabā) 11 gab. kronšteini, 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.57. Daugavgrīva. Parādes ielā no Parādes ielas Nr.7 līdz Plēksnes ielai (katrā stabā) 10 gab. kronšteini, 10 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.58. Akmens tilts (apg. stabi) abās pusēs stabos (kr. p. 10 gab. + lab. p. 10 gab. katrā otrajā stabā) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.59. Vanšu tilts – abās pusēs stabos (kr.p. 10 gab. + lab.p. 10 gab. katrā otrajā stabā) - kronšteini, 20 gab. vienpusēji kronšteini un 20 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,75m

3.2.60. Salu tilts – (apg. stabi) (kr.p. un lab.p. 14 gab. katrā otrajā stabā) kronšt.virzienā no ceļa uz ārpusi, 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m), (virzienā no Lāčplēša ielas katrā otrajā stabā);

3.2.61. Dienvidu tilta abās pusēs (14 + 14) = 28 gab. vienpusēji kronšteini un 28 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.62. 11. novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

3.2.63. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 2 gab. un Rīgas pilsētas karogs 1 gab. (2,40 x 1,20m);

3.2.64. Viestura prospektā no Lēdurgas iela līdz Ostas prospektam (katrā stabā) 11 gab. kronšteini, 11 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.65. Daugavgrīva. Parādes ielā no Parādes ielas Nr.7 līdz Plēksnes ielai (katrā stabā) 10 gab. kronšteini, 10 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.66. Vērmanes dārzā 12 gab. kronšteins un 12 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,75 x 2,25m);

3.2.67. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā un vertikālās karoglentes ar Rīgas pilsētas simboliku karogmastos:

3.2.67.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.67.2. Bauska – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.67.3. Ogre – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.67.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (0,85 x 7,0m);

3.2.67.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. vertikālā karoglente ar Rīgas pilsētas simboliku un 2 gab. vertikālās karoglentes LV karoga krāsā (1,5 x 4,0m).
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4. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, termiņiem, norādīto skaitu vai vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. daļa - Astoņu vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” atjaunošana un uzstādīšana, un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums.

8 vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” (turpmāk – Objektu) un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums paredzēts šādos posmos.
1. eksponēšanas posms – pilsētvides noformējums svētkiem un gadadienām

7 Objektu lokācijās 5 noformējuma periodos.

1.1. 8 vides Objektu un to aprīkojuma - atbilstošā skaita karogu mastu un to uzgaļu, un vertikālo karogu kronšteinu atjaunošana (notīrīšana, gruntēšana, krāsošana), kā arī Objektu apgaismojuma LED prožektoru pārbaude un nepieciešamais remonts (katram 18 mastu Objektam 3 prožektori, katram 28 mastu objektam 5 prožektori) līdz 02.04.2026.

1.2. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Lieldienu vides noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija no 02.04.2026. līdz 04.04.2026. sekojošās 6 lokācijās:

1.2.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā;

1.2.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā (paraugs);
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1.2.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.2.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.2.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.2.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.3. Lieldienu noformējuma, Objektu un to apgaismojuma demontāža un nogādāšana Pasūtītāja krājumu novietnē no 07.04.2026. līdz 10.04.2026. 

1.4. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija  sekojošās 7 lokācijās no 20.04.2026. līdz 23.04.2026.:
1.4.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā (paraugs);
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1.4.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

1.4.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.4.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.4.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.4.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.4.7. 28 mastu Objekta 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta. 

1.5. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas noformējuma, Objektu un to apgaismojuma demontāža no 05.05.2026. līdz 08.05.2026. 
1.6. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija 7 Objektu izvietojuma lokācijās no 01.06.2026. līdz 4.06.2026.:

1.6.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā (paraugs);

1.6.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

1.6.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.6.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.6.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.6.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.6.7. 28 mastu Objekta un tā apgaismojuma uzstādīšana 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta. 

1.7. Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma nomaiņa uz projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējumu no 25.06.2026. līdz 30.06.2026. un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija 7 Objektu izvietojuma lokācijās:

1.7.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā (paraugs);

1.7.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

1.7.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.7.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.7.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.7.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.7.7. 28 mastu Objekta un tā apgaismojuma uzstādīšana 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta (paraugs).
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1.8. Projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma, Objektu un to apgaismojuma demontāža no 31.08.2026. līdz 04.09.2026. 

1.9. Projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma un 7 gab. Objektu demontāža un nogādāšana Pasūtītāja krājumu novietnē no 07.09.2026. līdz 11.09.2026.
1.10. 1. eksponēšanas posma Objektu un noformējuma ekspozīciju uzturēšana vizuāli tehniskā kārtībā jānodrošina visā to eksponēšanas periodā no 23.03.2026. līdz 11.09.2026.
2. eksponēšanas posms  – Ukrainas valstiskās neatkarības atbalsta kampaņa

2.1. 28 mastu Objektā Ukrainas valsts karogu ekspozīcijas nomaiņa pret jauniem Ukrainas valsts karogiem un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija  28 mastu Objektā Kongresu nama priekšlaukumā pretim Krievijas vēstniecībai no 22.04.2026. līdz 23.04.2026. 

2.2. Objekta un karogu ekspozīcijas uzturēšana vizuāli tehniskā kārtībā no 22.04.2026. līdz 20.11.2026. vai līdz Krievijas un Ukrainas kara beigām, ja tā iestātos pirms šī datuma.

2.3. 28 mastu Objekta un karogu ekspozīcijas demontāža un nogādāšana Pasūtītāja krājumu novietnē no 23.11.2026. līdz 25.11.2026. vai līdz Krievijas un Ukrainas kara beigām, ja tā iestātos pirms šī datuma.

3. eksponēšanas posms  – pilsētvides noformējums 7 Objektu lokācijās 

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai un Ziemassvētkiem

3.1. 7 gab. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija   no 02.11.2026. līdz 06.11.2026. sekojošās lokācijās:

3.1.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā;

3.1.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

3.1.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

3.1.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

3.1.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

3.1.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

3.1.7. 28 mastu Objekts - 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta (paraugs);
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3.2. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma ekspozīcijas demontāža visās 7 lokācijās, kā arī 5 gab. Objektu demontāža sekojošās lokācijās, un visu 5 gab. Objektu apgaismojuma demontāža ar nogādāšanu krājumu novietnē no 19.11.2026. līdz 23.11.2026.:
3.2.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā;

3.2.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

3.2.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

3.2.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

3.2.5. 28 mastu Objekts - 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta.

3.3. Ziemassvētku gaismas dizaina objektu ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija no 19.11.2026. līdz 27.11.2026. sekojošās lokācijās:

3.3.1. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā (paraugs);
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[image: image12.jpg]18 KATU KOMPOZICIJA - 24 EGLES

3x liela izméra egles konstrukcijas centra (h-3,40m)

15x maza izméra egles (h-2,75m)

6x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas
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3x liela izméra egles konstrukcijas centra (h-3,40m)

15x maza izméra egles (h-2,75m)

6x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas





3.3.2. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā (paraugs).
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[image: image15.jpg]28 KATU KOMPOZICIJA - 35 EGLES

7x liela izméra egles konstrukicijas centra (h-3,40m)

21x maza izméra egles (h-2,75m)

7x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas
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7x liela izméra egles konstrukcijas centra (h-3,40m)

21x maza izméra egles (h-2,75m)

S{\ 7x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas





3.3.3. Ziemassvētku gaismas dizaina objektu komplektu ekspozīcijas tehn. risinājuma detalizācijas attēli: 
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[image: image20.jpg]Liela izméra egles (h-3,40m)

Maza izméra egles (h-2,75m)
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3.4. Ziemassvētku gaismas dizaina objektu ekspozīcijas demontāža abās 3.3.punkta lokācijās, kā arī 2 gab. Objektu demontāža sekojošās lokācijās, ar nogādāšanu Pasūtītāja krājumu novietnē no 25.01.2027. līdz 29.01.2027.
3.5. 3. eksponēšanas daļas Objektu un noformējuma ekspozīciju uzturēšana vizuāli tehniskā kārtībā jānodrošina visā to eksponēšanas periodā no 02.11.2026. līdz 29.01.2027.
4. Uzstādot Objektu LED prožektoru apgaismojumu, tie jāpieslēdz tuvumā esošā ielu apgaismojuma vai kontakttīklu balsta pieslēguma mezglam ar āra apstākļiem drošu pieslēguma kontaktdakšu. Prožektoru gaismai jābūt fokusētai uz eksponējamajiem dizaina objektiem, karogiem, vimpeļiem un dekoriem tā, lai neradītu apžilbinājumu ielu satiksmes lietotājiem.

5. Ja Objektu un mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas laikā rodas nepieciešamība pēc neparedzētiem darbiem laikapstākļu vai trešo personu radītu bojājumu novēršanai, to specifika, apjoms un paredzamās izmaksas pirms darbu veikšanas saskaņojamas ar Pasūtītāju, iesniedzot elektroniski parakstītu izmaksu tāmi. Tāmes izmaksu aprēķinam jāatbilst Līguma pielikumā – Finanšu piedāvājumā iekļautajam izmaksu mērvienību izcenojumam, kas papildināms ar konkrēto bojājumu novēršanai izmantojamo materiālu izmaksu detalizētu aprēķinu. Ja bojājumi Objektiem, to aprīkojumam un noformējumam radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš nekavējoties par saviem līdzekļiem.

6. Pasūtītājs patur tiesības izmainīt Objektu un svētku noformējuma ekspozīciju izvietojuma specifikāciju. Izvietojuma un citas eksponēšanai nepieciešamās norādes tiek nosūtītas Izpildītājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Objektu un/vai noformējuma eksponēšanas.

7. Objekti, to aprīkojums un noformējums saņemams un pēc eksponēšanas termiņa beigām nogādājams Pasūtītāja krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, sastādot par to nodošanas–pieņemšanas aktu. Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns (e-pasts Janis.Krievkalns@riga.lv, tālr. 67043663, mob. tālr. 29279117).

8. Objektu, to aprīkojuma un noformējuma montāžas (uzstādīšanas un izvietošanas) risinājumiem jābūt drošiem un jāatbilst šādām tehniskajām prasībām:

8.1. Noturība pret laikapstākļu iedarbību – vēja brāzmām līdz 23m/s, lietu, sniegu, tiešiem saules stariem;

8.2. Drošība pret nejaušiem triecieniem.

9. Objektus, to aprīkojumu un noformējumu transportējot, uzstādot, eksponējot un demontējot, nodrošināt atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un darba aizsardzības noteikumiem.

10. Veicot Objektu, to aprīkojuma un noformējuma uzstādīšanu, ekspozīciju uzturēšanu un demontāžu, transportlīdzekļus aizliegts novietot zālienos.

11. Izpildītājs veic pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus.

12. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām.
13. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, termiņiem, norādīto skaitu vai vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību.

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	I. Krūmiņa

	Štrauhs 67037589

(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 23.01.2026., aktualizēta 10.02.2025.)
	


2. pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RVPIKSD 2026/3 nolikuma

Pieteikuma forma

PIETEIKUMS

dalībai atklātajā konkursā

„ Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē” (iepirkuma identifikācijas numurs RVPIKSD 2026/3)

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Faktiskā adrese:
	

	Tālr. numurs: 
	

	E-pasts:
	

	Kontaktpersona:*
	

	Kontaktpersonas tālr. numurs, e-pasts: 
	


* Lūdzam norādīt kontaktpersonu, adresi un sakaru līdzekļus caur kuriem Pasūtītājs var sazināties un komunicēt ar pretendentu vai tā pārstāvi konkrētā konkursa ietvaros. Gadījumā, ja pretendents nav sasniedzams kādā no norādītajiem komunikācijas līdzekļiem vai adresēm, Pasūtītājs neatbild par nesaņemto informāciju.

Pretendents piedāvājumu iesniedz šādās Konkursa daļā/s
:

 1.daļa “Karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma’; realizēšanai”.

 2.daļa “Astoņu vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” atjaunošana un uzstādīšana, un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums”.

Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka:

1) piesaka dalību Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta atklātā konkursā „Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē” (iepirkuma identifikācijas numurs RVPIKSD 2026/3) (turpmāk – Konkurss);

2) ir iepazinies un izpratis Konkursa nolikumu un tā pielikumus, t.sk. Iepirkuma līguma (turpmāk – Līguma) projektu, piekrīt visiem tā nosacījumiem, iebildumu vai pretenziju pret tiem nav;

3) tā rīcībā būs visi Līguma izpildei nepieciešamie resursi;

4) piedāvājumā iekļautās dokumentu kopijas un dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem;

5) garantē savā piedāvājumā ietverto ziņu patiesumu un piedāvāto saistību precīzu izpildīšanu Līguma slēgšanas gadījumā atbilstoši Konkursa nolikuma un tā pielikumu, t.sk. Līguma noteikumiem;

6) piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi un nav ieinteresēts jebkādos citos piedāvājumos;

7) atbilst mikro, mazā, vidējā vai lielā uzņēmuma statusam
 (lieko dzēst);
8) informē, ka: 

a) Pretendents balstīsies uz citu personu iespējām, lai apliecinātu kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentācijā noteiktajām prasībām: Jā  Nē (lieko dzēst)
Ja atbilde ir „Jā", informācija par citām personām, uz kuru iespējām pretendents balstīsies (aizpilda par katru iesaistāmo personu): 

Nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Faktiskā adrese:

Kontaktpersona, tālruņa numurs:

b) Līguma izpildē iesaistīs apakšuzņēmēju/-s, kura/-u sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no Līguma vērtības: Jā  Nē (lieko dzēst)
Ja atbilde ir „Jā", informācija par apakšuzņēmējiem, kuri tiks iesaistīti Līguma izpildē (aizpilda par katru iesaistāmo apakšuzņēmēju): 

Nosaukums:

Reģistrācijas numurs:

Faktiskā adrese:

Kontaktpersona, tālruņa numurs:

Izpildei nododamā daļa un apjoms:

Pretendenta piesaistītais apakšuzņēmējs atbilst šādam uzņēmēja statusam (atzīmēt atbilstošo par katru apakšuzņēmēju) atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (lieko dzēst).

c) Pretendents norāda personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī minētās personas valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai kandidātā vai pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli (ja attiecināms).
d) Pretendents iesniedz informāciju attiecībā uz ārvalstī reģistrēta kandidāta vai pretendenta patieso labuma guvēju (ja attiecināms).
9) atbilst
 vai neatbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta minētajiem obligātajiem izslēgšanas noteikumiem (lieko dzēst);

10) ja piedāvājums tiks akceptēts, par Līguma izpildi koordinējošā persona būs (aizpilda, ja atšķiras no pretendenta kontaktpersonas): 

Vārds, uzvārds:

Amats:

Tālruņa numurs:

E-pasta adrese:

Pretendenta pieredzes apliecinājums

 Ar šo <pretendenta nosaukums> apliecina, ka iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2023., 2024., 2025. un 2026. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) tam ir līdzvērtīga pieredze pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot noformējuma ekspozīcijas izvietošanu vai karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojumus (atkarībā uz kuru Konkursa daļu pretendents piesakās), kur vismaz viena līguma ietvaros apjoms naudas izteiksmē ir bijis ne mazāks kā 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro, 0 centi) bez PVN 12 (divpadsmit) mēnešu periodā).
Konkursa 1.daļa.

	Nr.p.k.
	Pretendenta klienta (pasūtītāja) nosaukums un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālruņa nr. un/vai e-pasts)
	Pasūtījuma līguma periods (norādīt izpildes sākuma un beigu datumu)


	Īss sniegtā pasūtījuma apraksts , pakalpojuma apjoms
	Pasūtījuma kopējās izmaksas līgumcena (BEZ PVN), EUR

	1.
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	


Konkursa 2.daļa.

	Nr.p.k.
	Pretendenta klienta (pasūtītāja) nosaukums un kontaktinformācija (vārds, uzvārds, tālruņa nr. un/vai e-pasts)
	Pasūtījuma līguma periods (norādīt izpildes sākuma un beigu datumu)


	Īss sniegtā pasūtījuma apraksts , pakalpojuma apjoms
	Pasūtījuma kopējās izmaksas līgumcena (BEZ PVN), EUR

	1.
	
	
	
	

	2.
	…
	
	
	


*Pretendents iesniedz vismaz 1 (vienu) pozitīvu atsauksmi no pretendenta klienta (pasūtītāja).

Atsauksmē jābūt iekļautai informācijai, ka līguma summa ir bijusi ne mazāka par 10 000 EUR (bez PVN) viena līguma ietvaros, 12 (divpadsmit) mēnešu periodā.
3. pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RVPIKSD 2026/3 nolikuma

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

1. daļa 
 Karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai.

PAKALPOJUMU POSMI

1. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (937 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (1143 gab.), vertikālie karogi (1143 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par 1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1.1.
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	731
	
	

	1.2.
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	206
	
	

	1.3.
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	731
	
	

	1.4.
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	206
	
	

	1.5.
	15 gab. vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme) montāža
	gab.
	15
	
	

	1.6.
	5 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) montāža mobilajos karogmastos 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā 
	gab.
	5
	
	

	1.7.
	5 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) demontāža mobilajos karogmastos 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā 
	gab.
	5
	
	

	1.8.
	3 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) montāža mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadalošajā joslā 
	gab.
	3
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


2. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē projekta "Rīgas vasara" noformējuma dizainu noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (703gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (853 gab.), vertikālie karogi (853 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par 1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	2.1.
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža - (montāža/demontāža), (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	553
	
	

	2.2.
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	150
	
	

	2.3.
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	553
	
	

	2.4.
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	150
	
	

	2.5.
	15 gab. vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme) nomaiņa - (montāža/demontāža) 4 reizes Līguma darbības ietvaros pēc Departamenta norādījuma
	gab.
	15
	
	

	2.6.
	5 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) montāža mobilajos karogmastos 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā 
	gab.
	5
	
	

	2.7.
	5 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) demontāža mobilajos karogmastos 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā 
	gab.
	5
	
	

	2.8.
	3 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa - (montāža/demontāža) mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā 
	gab.
	3
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


3. posms. Vertikālo karoglentu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (937 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (1143 gab.), vertikālie karogi (1143 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par 1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	3.1.
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	731
	
	

	3.2.
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	206
	
	

	3.3.
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	731
	
	

	3.4.
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.25m, un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika) 
	gab.
	206
	
	

	3.5.
	15 gab. vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme) nomaiņa - (montāža/demontāža)
	gab.
	15
	
	

	3.6.
	15 gab. vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme) demontāža 
	gab.
	15
	
	

	3.7.
	5 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) montāžaa mobilajos karogmastos 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā 
	gab.
	5
	
	

	3.8.
	5 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) demontāžaa mobilajos karogmastos 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā 
	gab.
	5
	
	

	3.9.
	3 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā 
	gab.
	3
	
	

	4.0.
	3 gab. karogu (izmērs 2,4x1,2m) demontāža mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā
	gab.
	3
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


	
	Pakalpojuma kopējā summa (EUR neieskaitot PVN)
	

	
	PVN summa 21%
	

	
	Pakalpojuma kopējā summa (EUR ieskaitot PVN)
	


4. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamo sakārtošanas vai nomaiņas darbu apraksts un izcenojumi:
	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par 1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1
	Izbraukums uz karogu, vertikālo karoglentu eksponēšanas vietu (nomaiņai vai sakārtošanai pēc fakta), (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	st. 
	1
	
	

	2
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karoglentu (izmērs 0.75 x 2.25m), kronšteinu, kronšteinu dekoratīvo uzliktņu nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	3
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karoglentu (izmērs 0.75 x 2.25m, 0.75 x 5.0m), divpusējo kronšteinu, kronšteinu dekoratīvo uzliktņu nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	4
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karoglentu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme) nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	5
	Eksponēšanas laikā bojāto karogu (izmērs 2,40 x 1,20m) nomaiņa vai sakārtošana mobilajos karogmastos, (izmaksās iekļauti - transports).
	gab.
	1
	
	


5. Situācijās, kad Ministru kabinets vai pašvaldība (tās administratīvajā teritorijā) nosaka gadījumus, kad lietojams sēru noformējums, Izpildītāja sēru noformējuma veicamo darbu apraksts un izcenojumi vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā:
	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1
	Izbraukums uz karogu, vertikālo karoglentu eksponēšanas vietu sēru noformējumu veikšanai (uzstādīšana vai noņemšana) vai uz mobilo karogmastu Latvijas valsts karogu nolaišanai pusmastā vai pacelšanai atpakaļ mastā pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā, pēc fakta, (izmaksās iekļauti - transports).
	st. 
	1
	
	

	2
	Sēru noformējuma uzlikšana vai noņemšana vertikālo karoglentu eksponēšanas laikā pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	3
	Mobilajā karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu (izmērs 2,40 x 1,20m) nolaišana pusmastā vai pacelšana atpakaļ mastā bez sēru lentes karogu eksponēšanas laikā pēc fakta, (izmaksās iekļauti - transports).
	gab.
	1
	
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

2. daļa
Astoņu vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” atjaunošana un uzstādīšana, un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums.

	1
	1. POSMS - pilsētvides noformējums svētkiem un gadadienām 
7 Objektu lokācijās 7 noformējuma periodos.

	1.1.
	18 mastu Objektu, atbilstošā skaita karogu mastu un to uzgaļu, un vertikālo karogu kronšteinu atjaunošana (notīrīšana, gruntēšana, krāsošana), kā arī Objektu apgaismojuma LED prožektoru (3 prožektori katram Objektam) pārbaude un nepieciešamais remonts 
	kompl
	5
	
	

	1.2.
	28 mastu Objektu, atbilstošā skaita karogu mastu un to uzgaļu, un vertikālo karogu kronšteinu atjaunošana (notīrīšana, gruntēšana, krāsošana), kā arī Objektu apgaismojuma LED prožektoru  (5 prožektori katram Objektam)pārbaude un nepieciešamais remonts 
	kompl
	3
	
	

	1.3.
	18 mastu Objektu un apgaismojuma (3 prožektori) montāža -uzstādīšana pilsētvidē, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	1.4.
	28 mastu Objektu un apgaismojuma (5 prožektori) montāža -uzstādīšana pilsētvidē, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	1.5.
	Lieldienu vides noformējuma (dizaina objektu kompl.) montāža -eksponēšana 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	1.6.
	Lieldienu vides noformējuma (dizaina objektu kompl.) demontāža 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi uz krājumu novieni  un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	1.7.
	Lieldienu vides noformējuma (dizaina objektu kompl.) montāža -eksponēšana 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	1
	
	

	1.8.
	Lieldienu vides noformējuma (dizaina objektu kompl.) demontāža  28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi uz krājumu novietni  un fotofiksāciju
	kompl
	1
	
	

	1.9.
	Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas  noformējuma (vertikālo karogu) montāža - eksponēšana 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	2.0.
	Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas  noformējuma (vertikālo karogu) demontāža 18 mastu Objektā, iekļaujot nogādi uz krājumu novietni un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	2.1.
	Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas  noformējuma (vertikālo karogu) montāža - eksponēšana 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	2.2.
	Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas  noformējuma (vertikālo karogu) demontāža 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi uz krājumu novietni un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	2.3.
	Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma montāža - eksponēšana 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	2.4.
	Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma montāža - eksponēšana 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	2.5.
	Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma nomaiņa uz projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma eksponēšanu 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	2.6.
	Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma nomaiņa uz projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma eksponēšana 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	2.7.
	Projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma demontāža 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	2.8.
	Projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma demontāža 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	2.9.
	18 mastu Objektu un apgaismojuma demontāža un piegāde krājumu novietnē 
	kompl
	5
	
	

	2.10.
	28 mastu Objektu un apgaismojuma demontāža un piegāde krājumu novietnē
	kompl
	2
	
	

	2
	2. POSMS - Ukrainas valstiskās neatkarības atbalsta kampaņa

	2.2.
	Ukrainas valsts karogu ekspozīcijas nomaiņa pret jauniem Ukrainas valsts karogiem 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	1
	
	

	
	Ukrainas valsts karogu ekspozīcijas demontāža 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi krājumu novietnē vai līdz Krievijas un Ukrainas kara beigām, ja tā iestātos pirms šī datuma.
	kompl
	1
	
	

	2.3.
	28 mastu Objekta un apgaismojuma demontāža un piegāde krājumu novietnē vai līdz Krievijas un Ukrainas kara beigām, ja tā iestātos pirms šī datuma.
	kompl
	1
	
	

	3
	3. POSMS - pilsētvides noformējums 
7 Objektu lokācijās Latvijas Republikas proklamēšanas dienai un Ziemassvētkiem

	3.1.
	18 mastu Objektu un apgaismojuma (3 prožektori) uzstādīšana pilsētvidē, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	3.2.
	28 mastu Objekta un apgaismojuma (5 prožektori) uzstādīšana pilsētvidē, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	3.3.
	Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma (karogu) eksponēšana 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	5
	
	

	3.4.
	Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma (karogu) eksponēšana 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	2
	
	

	
	Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma nomaiņa uz Ziemassvētku gaismas dizaina objektu eksponēšanu 18 mastu Objektā
	kompl
	1
	
	

	
	Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma nomaiņa uz Ziemassvētku gaismas dizaina objektu eksponēšanu 28 mastu Objektā
	kompl
	1
	
	

	3.5.
	Ziemassvētku gaismas dizaina objektu demontāža 18 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	1
	
	

	3.6.
	Ziemassvētku gaismas dizaina objektu demontāža 28 mastu Objektā, iekļaujot piegādi un fotofiksāciju
	kompl
	1
	
	

	3.7.
	18 mastu Objektu un apgaismojuma demontāža un piegāde krājumu novietnē 
	kompl
	5
	
	

	3.8.
	28 mastu Objektu un apgaismojuma demontāža un piegāde krājumu novietnē
	kompl
	2
	
	

	*
	Noformējuma - dizaina objektu un karogu - eksponēšanas izmaksās jāiekļauj izmaksas par to piegādi no novietnes (transports, manipulators-pacēlājtehnika), uzstādīšanu, uzstādīto ekspozīciju fotofiksāciju, uzturēšanu vizuāli tehniskā kārtībā visā eksponēšanas periodā, demontāžu un piegādi novietnē.

	Kopējā summa bez PVN
	

	PVN summa
	

	Kopējā summ ar PVN
	

	4
	IZCENOJUMS NEPAREDZĒTIEM BOJĀJUMU NOVĒRŠANAS  DARBIEM EKSPONĒŠANAS GAITĀ 

	4.1.
	28 mastu vai 18 mastu Objektu un mākslinieciskā noformējuma ekspozīcijas sakārtošana pēc konstatētās un iepriekš ar Pasūtītāju saskaņotās nepieciešamības.
	darba stunda
	1
	
	


4. pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RVPIKSD 2026/3 nolikuma
Iepirkuma līguma projekts

PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr.____________

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta 

un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, Departaments vai Pasūtītājs, direktor__ _______________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta iekšējo noteikumu Nr.RD-23-26-nt “Rīgas valstspilsētas pašvaldības darba reglaments” 130.punktu un Rīgas domes __.__._____. nolikuma Nr. 36 “____________________________________ nolikums” ___. apakšpunktu,  no vienas puses, un

___________, reģistrācijas Nr. ______________, turpmāk – Izpildītājs, valdes priekšsēdētāja/locekļa __________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, Departamenta atklātā konkursa „Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē”, identifikācijas Nr. RVPIKSD 2026/3 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem ___. daļā “________________” noslēdza šādu Līgumu.

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas sniegt noformējuma ekspozīcijas izvietošanu / karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojumus, nodrošināt noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar šī Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas abpusēji ir saskaņoti un atbilst Tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā.
1.2. Izpildītājs veic Pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus. 

1.3. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 12 mēneši no Līguma noslēgšanas brīža.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa par Pakalpojumu, kas noteikta ņemot vērā jebkuru izvēles iespēju un jebkurus Līguma papildinājumus, ir līdz EUR ____ (summa vārdiem) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kura ietver Līguma kopējo summu par 3 Pakalpojuma izpildes posmu izpildi, tiek noteikta saskaņā ar Finanšu piedāvājumu EUR______ (summa vārdiem) bez PVN. PVN tiek aprēķināts saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Maksa par transportu iekļauta Līguma kopējā summā. 
2.2. Līguma kopējās summas izmaksa tiek veikta vairākās daļās pēc katra Pakalpojuma posma izpildes saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atbilstoši faktiski veikto darbu apjomam, tajā skaitā, ja tiek veikti bojāto noformējuma ekspozīciju / karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, vai sēru noformējumu darbi vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā.
2.3. Līguma kopējās summas daļu par katra Pakalpojuma posma izpildi Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma posma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

3.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.2.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.
4. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sastāda Izpildītājs. 

4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma posma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma pārbaudi un paraksta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.3. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

4.4. Ja Pakalpojuma izpildē konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Pakalpojuma uzdevuma noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Pakalpojumu līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. 

4.5. Izpildītājs novērš aktā norādītos Pakalpojuma trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā.

4.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajā Pakalpojuma posma izpildē ir trūkumi vai neatbilstības, vai nepieciešami eksponēšanas laikā bojāto noformējuma ekspozīciju /  karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, Pasūtītājs sagatavo konstatācijas aktu un uzaicina Izpildītāju Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt šo aktu.

4.7. Ja Izpildītājs neierodas Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt konstatācijas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavoto konstatācijas aktu nosūtīt Izpildītājam pa pastu ierakstītā sūtījumā, vai šī dokumenta ieskenētu kopiju nosūtīt elektroniski uz Izpildītāja e-pastu. Šādā gadījumā ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis konstatācijas aktam bez iebildumiem.

4.8. Izpildītājam ir pienākums konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem, bet, ja nepieciešami bojāto noformējuma ekspozīciju / karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, tad tos novērš saskaņā ar Iepirkumā iesniegtajiem izcenojumiem par eksponēšanas laikā veicamajiem sakārtošanas vai nomaiņas darbiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.

4.9. Pēc Izpildītāja paziņojuma par konstatācijas aktā norādīto trūkumu novēršanu, t.sk., sakārtošanas un nomaiņas darbiem, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Pakalpojuma posma izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam. Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu par Pakalpojuma posma izpildi, iekļauj arī konstatācijas aktā konstatētās izmaksas par bojāto noformējuma ekspozīciju / karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas un nomaiņas darbiem. 

5. Pušu atbildība

5.1. Pakalpojums Izpildītājam jāveic Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos.
5.2. Ja Pakalpojuma posma izpilde tiek veikta ar nokavējumu, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.2 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.3. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam līgumsodu 0.2 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.4. Visi no Izpildītāja vai Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843.panta noteikumiem.

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina savu saistību izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs kavē izpildes termiņu vairāk par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt no Izpildītāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) darba dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas.

5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.
5.7. Izpildītājam ir tiesības uzticēt trešajām personām Pakalpojuma atsevišķu procesu izpildi. Piesaistot pakalpojuma izpildes procesā trešās personas, Izpildītājs atbildīgs Pasūtītājam par Līguma saistību pienācīgu izpildi.

5.8. Izpildītājam, papildus citos Līguma punktos noteiktajam, ir šādi pienākumi:
5.8.1. sniegt Pakalpojumus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē un ievērojot attiecināmos spēkā esošos ārējos normatīvos aktus;

5.8.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem šķēršļiem vai apstākļiem, kas kavē Līgumā noteikto Pakalpojumu pienācīgu sniegšanu.

5.8.3. Izpildītājam Līguma pakalpojuma sniegšanas laikā ir jābūt spēkā civiltiesiskās atbildības obligātajai apdrošināšanai.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā no Līguma abpusēja parakstīšanas brīža un darbojas 12 mēnešus.

3.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
3.2. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
8.2. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. 

8.3. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) nosacījumiem. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu (palielināšanu vai samazināšanu), Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz noformējuma ekspozīciju  / vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas vietu, skaitu un termiņiem. 

8.4. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, termiņiem, norādīto skaitu vai vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību. 

8.5. Par iespējamām izmaiņām Pasūtītājs informē izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas.

8.6. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.

8.7. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.

8.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.9. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.10. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros: 

8.10.1. Pasūtītāja kontaktpersona: _______________, tālr. ______________,        e-pasts ___________________;

8.10.2. Izpildītāja kontaktpersona: _______________, tālr. ______________,       e-pasts ___________________.

8.11. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.11.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.11.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;

8.11.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.12. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

8.12.1. 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz __ (________) lapām;

8.12.2. 2. pielikums “Finanšu piedāvājums “uz __ (_______) lapām.

8.13. Līgums sastādīts latviešu valodā ar diviem pielikumiem. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un

sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 

LV-1050

NMR kods: 90011524360 

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank, AS filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: __

RD iestādes kods: 210

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds

	Izpildītājs

________________________________
Reģistrācijas Nr.  

Juridiskā adrese: 

Tālrunis

e-pasts:

Banka:

Kods: 

Konts: 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds



1. pielikums

pakalpojuma līgumam 

Tehniskā specifikācija 1. / 2. daļai
	Pasūtītājs 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds

	Izpildītājs

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds



2. pielikums

pakalpojuma līgumam 

Finanšu piedāvājums 1. / 2. daļai
	Pasūtītājs 

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds

	Izpildītājs

Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja V.Uzvārds



5. pielikums
 pie atklāta konkursa

Nr. RVPIKSD 2026/3 nolikuma

VEIDLAPA

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

“Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē”

Iepirkuma identifikācijas Nr. RVPIKSD  2026/3

Iepirkuma priekšmeta ___.daļā /norādīt, uz kuru Konkursa priekšmeta daļu pretendents piesakās. Ja pretendents piesakās uz abām Konkursa daļām, lūdzu norādīt abas./
Ar šo es, [speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta nr., kvalifikācija] apliecinu, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, apņemos veikt darbus ar cilvēku celšanai paredzēto pacēlāju, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām. 

Šim apliecinājumam pielikumā pievienoju kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopiju (apliecības kopija).

Pielikums – [speciālista vārds, uzvārds] kvalifikāciju apliecinoša dokumenta kopija (apliecības kopija).

	

	paraksts* un datums*


____________________________________

                    (Amata nosaukums)                                                               (Paraksta atšifrējums)

*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	I. Krūmiņa


Liepa 67026870
� Informācija par to, kā ieinteresētais pretendents var reģistrēties par Iepirkuma nolikuma saņēmēju, pieejama: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883


� Pretendents piedāvājumu var iesniegt vienā vai visās Konkursa daļās (līdz 2). Attiecīgās daļas pieteikumā atzīmējhamas ar “X”.


� Jānorāda attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:� HYPERLINK "https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi" ��https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi�


� Ja atbilst, pieteikumā norāda papildu informāciju par to, kuram izslēgšanas noteikumam pretendents atbilst, ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad norāda arī, kurš tās dalībnieks vai biedrs atbilst izslēgšanas noteikumam. Ja šāds pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, pretendentam papildus būs jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.
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