1.pielikums pie atklāta konkursa

Nr. RVPIKSD 2026/3 nolikuma

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Atklātam konkursam

“Karogu noformējuma eksponēšanas pakalpojums pilsētvidē”

Iepirkuma identifikācijas Nr.2026/3
Konkursa priekšmeta daļas.

	Konkursa daļas Nr.
	Konkursa daļas nosaukums
	Konkursa daļas paredzamā līgumcena, bez PVN, EUR

	1. daļa
	„Karogu, vertikālo karoglentu, kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētvides svētku noformējuma realizēšanai”.

Konkursa summa līdz EUR 60 000.00 (bez PVN) (par Iepirkuma trīs posmiem EUR 42 000,00)
	Līdz 60 000 

	2. daļa
	“Astoņu vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” atjaunošana un uzstādīšana, un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums”.

Konkursa summa līdz EUR 40 000.00 (bez PVN) (par iepirkuma trīs posmiem EUR 33 000,00).
	Līdz 40 000

	KOPĀ bez PVN, EUR
	Līdz 100 000,00


TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

2. daļa - Astoņu vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” atjaunošana un uzstādīšana, un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums.

8 vides dizaina objektu “Karogkonstrukcija” (turpmāk – Objektu) un to 2026. gada mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas nodrošinājums paredzēts šādos posmos.
1. eksponēšanas posms – pilsētvides noformējums svētkiem un gadadienām

7 Objektu lokācijās 5 noformējuma periodos.

1.1. 8 vides Objektu un to aprīkojuma - atbilstošā skaita karogu mastu un to uzgaļu, un vertikālo karogu kronšteinu atjaunošana (notīrīšana, gruntēšana, krāsošana), kā arī Objektu apgaismojuma LED prožektoru pārbaude un nepieciešamais remonts (katram 18 mastu Objektam 3 prožektori, katram 28 mastu objektam 5 prožektori) līdz 02.04.2026.

1.2. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Lieldienu vides noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija no 02.04.2026. līdz 04.04.2026. sekojošās 6 lokācijās:

1.2.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā;

1.2.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā (paraugs);
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1.2.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.2.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.2.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.2.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.3. Lieldienu noformējuma, Objektu un to apgaismojuma demontāža un nogādāšana Pasūtītāja krājumu novietnē no 07.04.2026. līdz 10.04.2026. 

1.4. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija  sekojošās 7 lokācijās no 20.04.2026. līdz 23.04.2026.:
1.4.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā (paraugs);
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1.4.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

1.4.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.4.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.4.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.4.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.4.7. 28 mastu Objekta 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta. 

1.5. Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas gadadienas noformējuma, Objektu un to apgaismojuma demontāža no 05.05.2026. līdz 08.05.2026. 
1.6. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija 7 Objektu izvietojuma lokācijās no 01.06.2026. līdz 4.06.2026.:

1.6.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā (paraugs);

1.6.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

1.6.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.6.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.6.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.6.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.6.7. 28 mastu Objekta un tā apgaismojuma uzstādīšana 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta. 

1.7. Vasaras saulgriežu – Līgo svētku noformējuma nomaiņa uz projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējumu no 25.06.2026. līdz 30.06.2026. un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija 7 Objektu izvietojuma lokācijās:

1.7.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā (paraugs);

1.7.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

1.7.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

1.7.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

1.7.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

1.7.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

1.7.7. 28 mastu Objekta un tā apgaismojuma uzstādīšana 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta (paraugs).
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1.8. Projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma, Objektu un to apgaismojuma demontāža no 31.08.2026. līdz 04.09.2026. 

1.9. Projekta “Rīgas vasara” svētku sezonas noformējuma un 7 gab. Objektu demontāža un nogādāšana Pasūtītāja krājumu novietnē no 07.09.2026. līdz 11.09.2026.
1.10. 1. eksponēšanas posma Objektu un noformējuma ekspozīciju uzturēšana vizuāli tehniskā kārtībā jānodrošina visā to eksponēšanas periodā no 23.03.2026. līdz 11.09.2026.
2. eksponēšanas posms  – Ukrainas valstiskās neatkarības atbalsta kampaņa

2.1. 28 mastu Objektā Ukrainas valsts karogu ekspozīcijas nomaiņa pret jauniem Ukrainas valsts karogiem un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija  28 mastu Objektā Kongresu nama priekšlaukumā pretim Krievijas vēstniecībai no 22.04.2026. līdz 23.04.2026. 

2.2. Objekta un karogu ekspozīcijas uzturēšana vizuāli tehniskā kārtībā no 22.04.2026. līdz 20.11.2026. vai līdz Krievijas un Ukrainas kara beigām, ja tā iestātos pirms šī datuma.

2.3. 28 mastu Objekta un karogu ekspozīcijas demontāža un nogādāšana Pasūtītāja krājumu novietnē no 23.11.2026. līdz 25.11.2026. vai līdz Krievijas un Ukrainas kara beigām, ja tā iestātos pirms šī datuma.

3. eksponēšanas posms  – pilsētvides noformējums 7 Objektu lokācijās 

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai un Ziemassvētkiem

3.1. 7 gab. Objektu un to apgaismojuma uzstādīšana, kā arī Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija   no 02.11.2026. līdz 06.11.2026. sekojošās lokācijās:

3.1.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā;

3.1.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

3.1.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

3.1.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

3.1.5. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā;

3.1.6. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā.

3.1.7. 28 mastu Objekts - 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta (paraugs);
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3.2. Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas noformējuma ekspozīcijas demontāža visās 7 lokācijās, kā arī 5 gab. Objektu demontāža sekojošās lokācijās, un visu 5 gab. Objektu apgaismojuma demontāža ar nogādāšanu krājumu novietnē no 19.11.2026. līdz 23.11.2026.:
3.2.1. 18 mastu Objekts - Raņķa dambja un Uzvaras bulvāra krustojuma malā zālienā;

3.2.2. 18 mastu Objekts – Gustava Zemgala gatves un Brīvības ielas krustojuma sadalošās joslas zālienā;

3.2.3. 18 mastu Objekts - Juglā, tramvaja galapunktā, Ziemassvētku eglei izveidotajā vietā;

3.2.4. 18 mastu Objekts - Ilūkstes un Augusta Deglava ielu krustojuma malas zālienā;

3.2.5. 28 mastu Objekts - 11. novembra krastmalā sadalošajā joslā pie Akmens tilta.

3.3. Ziemassvētku gaismas dizaina objektu ekspozīcijas izvietošana un izvietotās noformējuma ekspozīcijas foto fiksācija no 19.11.2026. līdz 27.11.2026. sekojošās lokācijās:

3.3.1. 18 mastu Objekts - Viestura prospekta un Varoņu ielas krustojumam piegulošajā zālienā (paraugs);
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[image: image7.jpg]18 KATU KOMPOZICIJA - 24 EGLES

3x liela izméra egles konstrukcijas centra (h-3,40m)

15x maza izméra egles (h-2,75m)

6x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas





[image: image8.jpg]18 KATU KOMPOZICIJA - 24 EGLES

3x liela izméra egles konstrukcijas centra (h-3,40m)

15x maza izméra egles (h-2,75m)

6x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas





3.3.2. 28 mastu Objekts - Gaigalas un Silikātu ielu krustojumam piegulošajā zālienā (paraugs).
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[image: image10.jpg]28 KATU KOMPOZICIJA - 35 EGLES

7x liela izméra egles konstrukicijas centra (h-3,40m)

21x maza izméra egles (h-2,75m)

7x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas





[image: image11.jpg]28 KATU KOMPOZICUJA - 35 EGLES

7x liela izméra egles konstrukcijas centra (h-3,40m)

21x maza izméra egles (h-2,75m)

S{\ 7x brivi stavosas egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebuvéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Brivi stavosas egles tiek ievietotas térauda balsta kaja,
kas stiprinas pie pamata konstrukcijas





3.3.3. Ziemassvētku gaismas dizaina objektu komplektu ekspozīcijas tehn. risinājuma detalizācijas attēli: 
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[image: image15.jpg]Liela izméra egles (h-3,40m)

Maza izméra egles (h-2,75m)

Katrai eglei iebaveéti:
2x LED RGB prozektori
1x LED 4000K prozektors

Gan karogkonstrukcijas egles, gan brivi stavosas egles
tiek veidotas vienadas - ar centralo cauruli,
kas stiprinas balsta konstrukcija





3.4. Ziemassvētku gaismas dizaina objektu ekspozīcijas demontāža abās 3.3.punkta lokācijās, kā arī 2 gab. Objektu demontāža sekojošās lokācijās, ar nogādāšanu Pasūtītāja krājumu novietnē no 25.01.2027. līdz 29.01.2027.
3.5. 3. eksponēšanas daļas Objektu un noformējuma ekspozīciju uzturēšana vizuāli tehniskā kārtībā jānodrošina visā to eksponēšanas periodā no 02.11.2026. līdz 29.01.2027.
4. Uzstādot Objektu LED prožektoru apgaismojumu, tie jāpieslēdz tuvumā esošā ielu apgaismojuma vai kontakttīklu balsta pieslēguma mezglam ar āra apstākļiem drošu pieslēguma kontaktdakšu. Prožektoru gaismai jābūt fokusētai uz eksponējamajiem dizaina objektiem, karogiem, vimpeļiem un dekoriem tā, lai neradītu apžilbinājumu ielu satiksmes lietotājiem.

5. Ja Objektu un mākslinieciskā noformējuma eksponēšanas laikā rodas nepieciešamība pēc neparedzētiem darbiem laikapstākļu vai trešo personu radītu bojājumu novēršanai, to specifika, apjoms un paredzamās izmaksas pirms darbu veikšanas saskaņojamas ar Pasūtītāju, iesniedzot elektroniski parakstītu izmaksu tāmi. Tāmes izmaksu aprēķinam jāatbilst Līguma pielikumā – Finanšu piedāvājumā iekļautajam izmaksu mērvienību izcenojumam, kas papildināms ar konkrēto bojājumu novēršanai izmantojamo materiālu izmaksu detalizētu aprēķinu. Ja bojājumi Objektiem, to aprīkojumam un noformējumam radušies Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs tos novērš nekavējoties par saviem līdzekļiem.

6. Pasūtītājs patur tiesības izmainīt Objektu un svētku noformējuma ekspozīciju izvietojuma specifikāciju. Izvietojuma un citas eksponēšanai nepieciešamās norādes tiek nosūtītas Izpildītājam ne vēlāk kā vienu nedēļu pirms Objektu un/vai noformējuma eksponēšanas.

7. Objekti, to aprīkojums un noformējums saņemams un pēc eksponēšanas termiņa beigām nogādājams Pasūtītāja krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnija 3, darba dienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, sastādot par to nodošanas–pieņemšanas aktu. Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētvides mākslas un noformējuma nodaļas vadītājs Jānis Krievkalns (e-pasts Janis.Krievkalns@riga.lv, tālr. 67043663, mob. tālr. 29279117).

8. Objektu, to aprīkojuma un noformējuma montāžas (uzstādīšanas un izvietošanas) risinājumiem jābūt drošiem un jāatbilst šādām tehniskajām prasībām:

8.1. Noturība pret laikapstākļu iedarbību – vēja brāzmām līdz 23m/s, lietu, sniegu, tiešiem saules stariem;

8.2. Drošība pret nejaušiem triecieniem.

9. Objektus, to aprīkojumu un noformējumu transportējot, uzstādot, eksponējot un demontējot, nodrošināt atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo darba drošības un darba aizsardzības noteikumiem.

10. Veicot Objektu, to aprīkojuma un noformējuma uzstādīšanu, ekspozīciju uzturēšanu un demontāžu, transportlīdzekļus aizliegts novietot zālienos.

11. Izpildītājs veic pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus.

12. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām.
13. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas valstspilsētas pašvaldības lēmumi, vai tiks samazināts, vai papildināts, vai grozīts Rīgas valstspilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plāns (izvietošanas vietu plāns), kura rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, termiņiem, norādīto skaitu vai vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt noteikto iepirkumu līgumcenu robežvērtību.

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	I. Krūmiņa

	Štrauhs 67037589

(Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 23.01.2026., aktualizēta 10.02.2025.)
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