APSTIPRINĀTS

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta 2020. gada 24. februāra
iepirkuma komisijas sēdē

protokols Nr. 1

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta iepirkums
„Vertikālo karogu, karogu mastos eksponēšanas nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/4
NOLIKUMS 
1. Informācija par pasūtītāju

1.1. Pasūtītājs ir Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments, arī Pasūtītājs), reģistrācijas Nr. 90011524360, Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010, tālrunis 67026816, e-pasts iksd@riga.lv.

1.2. Iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) ir apstiprināta ar Departamenta 19.02.2020. rīkojumu Nr. DIKS-20-181-rs.

1.3. Iepirkuma nosaukums un piešķirtais identifikācijas numurs ir „Vertikālo karogu, karogu mastos eksponēšanas nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/4 (turpmāk – Iepirkums).

2. Iepirkuma priekšmets

2.1. Iepirkuma priekšmets ir pakalpojums, kas ietver vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu un nogādāšanu krājumu novietnē pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros, kas tiek veikta piecos posmos (CPV kods 79341000-6).

2.2. Iepirkums tiek veikts Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 9. panta noteiktajā kārtībā.
2.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Piedāvājuma izvēles kritērijs – visām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu. 

2.4. Paredzamā līgumcena – līdz EUR 41500,00 bez PVN, t.sk.:

2.4.1. 1. - 5. pakalpojumu posms – līdz 35 500,00 EUR bez PVN;

2.4.2. eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamie sakārtošanas vai nomaiņas darbi – līdz 6 000,00 EUR bez PVN

2.5. Paredzamais līguma darbības termiņš – līdz 2020. gada 7. decembrim.

3. Nolikuma pretendentiem un pievienoto dokumentu saņemšanas kārtība 

3.1. Nolikums ir publicēts un ir pieejams lejupielādei Departamenta (turpmāk tekstā arī – Pasūtītājs) pircēja profilā www.eis.gov.lv sadaļā „e-konkursi”.

3.2. Nolikumam pievienotie materiāli:

3.2.1. Tehniskā specifikācija (1. pielikums);

3.2.2. Finanšu piedāvājuma forma (2. pielikums);
3.2.3. Pakalpojuma līguma projekts (3. pielikums).
3.3. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem pakalpojuma sniedzējiem Iepirkuma gaitā notiek pa pastu vai elektroniski, ievērojot nosacījumu, ka papildu informācijas pieprasījums laikus iesniegts Pasūtītāja 4.2. apakšpunktā norādītajām kontaktpersonām.

3.4. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasījis papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi, Pasūtītājs to sniedz 3 (triju) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

3.5. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu un vienlaikus ievieto Pasūtītāja pircēja profilā www.eis.gov.lv, kur ir pieejami Iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu. 
3.6. Pretendentam ir pienākums sekot līdzi turpmākajām izmaiņām nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz pretendentu jautājumiem, kas tiek publicēti Pasūtītāja pircēja profilā.

4. Piedāvājuma iesniegšanas vieta un laiks

4.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 6. marta plkst. 10:00, Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti. 

4.1.1. Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu (saskaņā ar Nolikuma 5.1.3. un 5.5. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā  15  (piecpadsmit)  minūšu  laikā  pēc  piedāvājumu  atvēršanas uzsākšanas, jāveic  iesniegtā  piedāvājuma  atšifrēšana  (sistēmā jāievada  derīga  elektroniskā atslēga un parole).

4.2. Iepirkuma kontaktpersonas:
4.2.1. juridiskos jautājumos par Iepirkuma dokumentāciju, piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu - Inese Liepa, e-pasts: Inese.Liepa@riga.lv, jautājumos par Tehnisko specifikāciju - Ričards Štrauhs, e-pasts: Ricards.Strauhs@riga.lv. 

5. Piedāvājuma noformēšana

5.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas (www.eis.gov.lv) e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:


5.1.1. 
izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā Iepirkuma sadaļā ievietotās formas;

5.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas PDF formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);


5.1.3. elektroniski (PDF formas veidā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

5.2.
Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

5.2.1.
 finanšu piedāvājuma formu (2.pielikums) jāaizpilda tikai elektroniski, atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;


5.2.2.  Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona ar drošu elektronisko parakstu vai Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu;

5.2.3. Citus dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.

5.3.
Piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā ar pievienotu Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. 
 

5.4. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā Iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

5.5.
Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu  sistēmas  e-konkursu  apakšsistēmas  darbība  un  nebūtu  ierobežota  piekļuve piedāvājumā  ietvertajai  informācijai,  tostarp  pievienotās  datnes  nedrīkst  būt  bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas  programmatūras  vai  to  ģeneratorus,  vai,  ja  piedāvājums  ir  šifrēts,  pretendentam noteiktajā  laikā, ne  vēlāk  kā  15  (piecpadsmit)  minūšu  laikā  pēc  piedāvājumu  atvēršanas uzsākšanas, jāveic  iesniegtā  piedāvājuma  atšifrēšana  (sistēmā jāievada  derīga  elektroniskā atslēga un parole), lai pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. 

5.6. Ja piedāvājums saturēs kādu no iepriekš minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts un tiks noraidīts.

5.7 Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
5.8. Pretendents, parakstot piedāvājumu, apliecina visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizības apliecinājumu papīra formātā.
5.9. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem. Gadījumā, ja Komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.
6. Pretendentu izslēgšanas noteikumi

6.1. Uz pretendentu nedrīkst attiekties PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi:

6.1.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

6.1.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

6.1.3. Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

6.1.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai Iepirkuma Nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi 6.1.1., 6.1.2. un 6.1.3. apakšpunkta nosacījumi.

6.1.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.

6.2. Uz pretendentu nedrīkst attiekties Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

7. Atlases (kvalifikācijas) prasības pretendentam un iesniedzamie dokumenti

7.1. Pakalpojuma sniedzējs – fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū sniegt pakalpojumu.

7.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā (2. pielikums) jānorāda persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv pretendentu (apvienību) Iepirkumā, tad visi pretendenta (apvienības) biedri paraksta Iepirkuma piedāvājumu.

7.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko un/ vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā, tad papildu jāiesniedz pretendenta apliecinājums, ka pēc Iepirkuma līguma tiesību piešķiršanas un līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai pretendents pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
7.4. Pretendentam jāapliecina sava atbilstība šādiem kritērijiem:
7.4.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajos gadījumos un likumā noteiktajā kārtībā – Komisija šo faktu pārbaudīs publiski pieejamās datubāzēs;

7.4.2. Pretendentam ir līdzvērtīga pieredze pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu, proti, vismaz viena līguma ietvaros pretendents veicis vismaz 1843 kronšteinu montāžu/demontāžu/nomaiņu, kas ir 50% no Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītā – 3686 kronšteinu montāžas/demontāžas/nomaiņas skaita:
7.4.2.1. pretendentam piedāvājumā ir jāiekļauj informācija par ne vairāk kā 3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā (2017., 2018., 2019. un 2020. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) veiktajiem līdzīga veida pakalpojumiem, norādot (tabulas veidā) sniegto pakalpojumu raksturu, pakalpojuma apjomu (norādot, cik daudz  kronšteinu montāža/demontāža/nomaiņa veikta konkrētā līguma ietvaros), pakalpojumu sniegšanas laiku, pakalpojumu saņēmējus (nosaukums, publiskās vai privātās personas), pakalpojumu saņēmēju kontaktpersonas un tālruni, kā arī līgumcenas; 

7.4.2.2. jāpievieno vismaz 1 (viena) 7.4.2.1. apakšpunktā norādītā pakalpojumu saņēmēja pozitīva atsauksme par līguma izpildi.
8. Prasības attiecībā uz tehniskā un finanšu piedāvājuma sagatavošanu
8.1. Piedāvājumam pilnībā jāatbilst un tas jāsagatavo saskaņā ar pievienotās Tehniskās specifikācijas prasībām (1. pielikums).

8.2. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro (ar precizitāti ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata) bez PVN, atsevišķi norādot PVN un piedāvājuma cenu ar PVN.

8.3. Ja pretendenta finanšu piedāvājums pārsniegs Nolikuma 2.4. apakšpunktā norādīto līgumcenu, tas tiks noraidīts, ievērojot PIL 41. panta vienpadsmitās daļas 1. punktā noteikto.

8.4. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamie sakārtošanas vai nomaiņas darbi tiek veikti pēc Pasūtītāja norādījumiem, ņemot vērā Pretendenta iesniegtos izcenojumus finanšu piedāvājumā, kura kopējais pakalpojuma apmērs par šo pakalpojumu tiek noteikts Nolikuma 2.4.2. apakšpunktā noteiktās līgumcenas apmērā.
9. Pretendentu atlases (kvalifikācijas) prasību, piedāvājumu pārbaude un vērtēšana

9.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu saskaņā ar PIL 51. panta ceturto daļu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšana) Komisija veic slēgtā sēdē. 

9.2. Piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic šādos posmos, katrā nākamajā posmā vērtējot tikai tos piedāvājumus, kas nav noraidīti iepriekšējā posmā:
9.2.1. 1. posms - piedāvājumu noformējuma pārbaude. Komisija pārbauda, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši šī Nolikuma 5. punktā norādītajām noformēšanas prasībām. Pie izvērtēšanas tiks ņemts vērā konstatēto trūkumu būtiskums un to ietekme uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām un iesniegto piedāvājumu pēc būtības.

9.2.2. 2. posms – pretendentu atlase. Komisija, ņemot vērā iesniegtos pretendentu atlases dokumentus, novērtē, vai pretendenti atbilst šī Nolikuma 7. punktā norādītajām prasībām. Ja pretendents neatbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, Komisija to izslēdz un turpmāk tā piedāvājumu neizskata.
9.2.3. 3. posms – finanšu un tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude (8. punkts). Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētiskās kļūdas un labo tās. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu Komisija informē pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija vērā ņem veiktos labojumus.
Ja Komisija konstatē, ka pretendenta finanšu piedāvājums pārsniedz Nolikuma 2.4. apakšpunktā norādīto līgumcenu (neatbilst Departamenta finanšu iespējām), Komisija saskaņā ar PIL 41. panta vienpadsmitās daļas 1.punktu noraida šī pretendenta piedāvājumu.

Komisija pārbauda, vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kas ļauj piedāvāt šādu cenu. Ja Komisija konstatē, ka pretendents iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Komisija noraida tā piedāvājumu.
9.2.4. 4. posms – piedāvājuma izvēle. Komisija par potenciālo uzvarētāju Iepirkumā atzīst pretendentu, kurš izraudzīts atbilstoši šajā Nolikumā noteiktajām prasībām un iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko piedāvājuma cenu, kas norādīta par 1. – 5. pakalpojuma posma izpildi. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka iesniegti vismaz divi vienādi pretendentu Finanšu piedāvājumi ar vienādām cenām (1. – 5. pakalpojuma posms) un tie atbilst noteiktajām prasībām, Komisija izvēlas to pretendentu, kurš ir iesniedzis zemākos izcenojumus par eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamo sakārtošanas vai nomaiņas pakalpojuma darbiem no 2. – 5. pozīcijai, skaitliski aprēķinot nosacīto vidējo aritmētisko par noteikto vienu mērvienību), bet, ja iepriekšminētais neizpildās, - tā pretendenta piedāvājumu, kurš ir sniedzis vairāk (skaitliski) līdzvērtīga rakstura un apjoma pakalpojumus (skat. Nolikuma 7.4.2.1. apakšpunktu).
9.2.5. 5.posms – izslēgšanas nosacījumu pārbaude (6. punkts). Pirms pieņemt lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Komisija PIL 9. panta astotās daļas un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši šī Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbaudīs, vai ir attiecināmi izslēgšanas noteikumi.
9.2.6. 6. posms - lēmums, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs. Lēmumā, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs, Komisija papildus norāda visus noraidītos pretendentus un to noraidīšanas iemeslus, visu pretendentu piedāvātās līgumcenas un par uzvarētāju noteiktā pretendenta salīdzinošās priekšrocības. 

9.3. Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš ir iesniedzis Nolikuma prasībām un Tehniskai specifikācijai atbilstošu piedāvājumu ar viszemāko cenu un uz kuru neattiecas izslēgšanas nosacījumi.
9.4. Atbilstoši PIL 9. panta astoņpadsmitajā daļā noteiktajam, noslēgto līgumu teksti un to grozījumi, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības, tiks publicēti Pasūtītāja pircēja profilā pie paziņojuma par veicamo Iepirkumu.

10. Līguma izpildes kārtība un apmaksas nosacījumi

10.1. Pakalpojumi jānodrošina atbilstoši šī Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem un kārtībai.

10.2. Apmaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta, kura projektu sastāda Pasūtītājs, abpusējas parakstīšanas un pēc Izpildītāja sagatavotā elektroniskā rēķina iesniegšanas Departamentam apmaksai.
10.3. Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas pilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas vietu, skaitu un termiņiem. Ja Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajā karogu izvietošanas plānā tiek veiktas izmaiņas, Līguma kopējā summa var tikt palielināta (nesasniedzot un nepārsniedzot EUR 42 000,00 bez PVN) vai samazināta, bet norēķini tiek veikti par faktiski īstenotajiem darbiem, finanšu piedāvājumā norādīto vienības cenu reizinot ar izpildīto darbu attiecīgo vienību daudzumu. 
10.4. Ja piegādātājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	K.Graudumniece


Liepa 67026870

1. pielikums
Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta iepirkums

„Vertikālo karogu, karogu mastos eksponēšanas nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/4
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārējās prasības:

1.1. Izvietot Izglītības, kultūras un sporta departamentam (turpmāk – Departaments) piederošos kronšteinus, divpusējos kronšteinus, kronšteinu dekoratīvos uzliktņus, vertikālos karogus apgaismes stabos, kontakttīkla balstos, un  karogus mastos Rīgas pilsētas teritorijā, uzturēt eksponēšanas kārtībā un demontēt vertikālos karogus, karogus mastos, kronšteinus, divpusējos kronšteinus un dekoratīvos uzliktņus, ievērojot izvietošanas secību un termiņus. Izvietošanu veikt sākot ar pilsētas centru virzienā uz apkaimēm. Rīgas pilsētas vertikālo karogu zilā josla stiprināma pie staba. Vertikālo karogu sānu un apakšmalas cilpas jāpiestiprina cieši tieši pie staba ar savelkošajiem elementiem – savilcēm (savilču tehniskie parametri: noturīgas pret sālsūdeni, naftu, naftas produktiem; temperatūras izturīgas no -40°C līdz +85°C; melnas krāsas siksna, noturīga pret laika apstākļiem un UV stariem; izmanto, lai sasaistītu kabeļus, vadus, caurules utt.). 

1.2. Pirms montāžas karogus, vertikālos karogus, kronšteinus, divpusējos kronšteinus, kronšteinu dekoratīvos uzliktņus saņemt Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.3. Pēc demontāžas:

1.3.1. karogus un vertikālos karogus nogādāt un nodot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3 sagrupētus maisos, secīgi, kā tas ir uzskaitīts tehniskās specifikācijas punktos 1.2.1 līdz 1.2.43;  2.2.1 līdz 2.2.45; 3.2.1. līdz 3.2.43; 4.2.1. līdz 4.2.45 ar izvietotiem atbilstošiem atšifrējumiem uz tiem, tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu. 

1.3.2. kronšteinus, divpusējos kronšteinus  un kronšteinu dekoratīvos uzliktņus nogādāt un nodot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3 sagrupētus, secīgi, kā tas ir  uzskaitīts tehniskās specifikācijas punktos 1.2.1 līdz 1.2.43;  2.2.1 līdz 2.2.45; 3.2.1. līdz 3.2.43; 4.2.1. līdz 4.2.45 ar izvietotiem atbilstošiem atšifrējumiem uz tiem, tehniskajā specifikācijā norādītajos termiņos, sastādot par to pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.4. Kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētas svētku noformējuma nodaļas projektu vadītājs Jānis Krievkalns – tālr. 67043663, mob. tālr. 26472837 vai projektu koordinators Ričards Štrauhs, tālr. 67037589, mob. tālr. 29429742.

1.5. Ja eksponēšanas laikā ārkārtēju apstākļu rezultātā (laika apstākļu, vēja brāzmu laikā) radušies bojājumi karogiem, vertikālajiem karogiem, kronšteiniem, divpusējiem kronšteiniem, tie jānomaina pret jauniem, tos saņemot Departamenta krājumu novietnē Beberbeķu 7. līnijā 3.

1.6. Izpildītājam iesniegt Pasūtītājam labošanas (sakārtošanas) darbu (karogu, vertikālo karogu kronšteinu, divpusējo kronšteinu) izcenojumus (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) par eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu nomaiņu. 

1.7. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu, divpusējo kronšteinu veicamo nomaiņas darbu apraksts un izcenojumi saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.

1.8. Izpildītājam iesniegt Pasūtītājam sēru noformējuma veicamo darbu aprakstu un izcenojumus:

1.8.1. (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) karogu, vertikālo karogu, eksponēšanas laikā vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā;

1.8.2. (cena EUR bez PVN par 1 gab./ komplektu) karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaišana pusmastā bez sēru lentes, un, pusmastā nolaistu karogu, sēru laikam beidzoties, atkal pacelšana masta galā.

Uzturēt noformējumu labā kārtībā no uzstādīšanas brīža līdz demontāžai.

Situācijās, kad Ministru kabinets vai pašvaldība (tās administratīvajā teritorijā) nosaka gadījumus, kad lietojams sēru noformējums, Izpildītājam ir pienākums veikt sēru noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā. 
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Karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu jānolaiž pusmastā bez sēru lentes.
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 Karogu, kas ir pastāvīgi pacelts mastā, nolaist par 1/3 no masta kopējā augstuma. Šādi pusmastā nolaistu karogu, sēru laikam beidzoties, atkal pacelt masta galā.

1. posms. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
1.1. Izpildes termiņi:
1.1.1. Montāža no 15.04.2020. līdz 26.04.2020.

1.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 15.04.2020. līdz 18.05.2020. 

1.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 05.05.2020. līdz 18.05.2020.

1.2. Kronšteinus, divpusējos kronšteinus (691 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (841 gab.), vertikālos karogus (841 gab.) kronšteinos un vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos izvietot šādā secībā:

1.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

1.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.1.4. no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam Daugavas pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 13 gab. kronšteini un 13 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

1.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.7. Brīvības laukumā 14 gab. kronšteini un 14 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 5,0m);

1.2.8. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

1.2.9. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.10. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā), 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.11. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini, 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.12. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);
1.2.13. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.14. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu)  18 gab. kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.15. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.16. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.17. Brīvības ielā pie Dailes teātra 11 gab. kronšteini un 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.18. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 X 2,75m);

1.2.19. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 5,00m);

1.2.20. Ziepniekkalna ielā:

1.2.20.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.20.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.21. Gustava Zemgala gatvē:

1.2.21.1. no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.21.2. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvada sākumā abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi;

1.2.21.3. Gustava Zemgala ceļa pārvada vidū abās pusēs starp reklāmplakņu stabiem (katrā otrajā apgaismes stabā) 5 gab. kronšteini un 5 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.21.4. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvadā no reklāmplakņu stabiem līdz ceļa pārvada vidus posmam abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi;

1.2.22. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. kronšteini un 22 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m)

1.2.23. Bolderājā:
1.2.23.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.23.2. Stūrmaņu ielā no Gobas ielas līdz Gaigalas ielas krustojumam 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.23.3. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.24. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā trešajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.25. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

1.2.26. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

1.2.27.  Ziemeļblāzmā:
1.2.27.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.27.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

1.2.27.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. vertikālie LV karogi (0,75 x 2,75m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

1.2.27.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

1.2.27.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

1.2.27.6. Sniega ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  betona apgaismes stabi);

1.2.27.7.  Kāvu ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi);

1.2.28. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.29. Mūkusalas ielā:  

1.2.29.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.29.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.30. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.31. Mūkusalas ielas aplī:
1.2.31.1. Mūkusalas ielas aplī, nobraucot no Salu tilta, labajā pusē 11 gab. kronšteini un 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.31.2. Mūkusalas ielas aplī, braucot uz Salu tiltu, labajā  pusē 13 gab. kronšteini un 13 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.32. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.33. Augusta Deglava ielas un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.34. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.35. Kuģu ielas aplī labajā pusē (sākot ar pirmo apgaismes stabu no Akmens tilta pa apli līdz tiltam, kronšteini virzienā no ceļa) 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.36. Jūrkalnes ielas ceļa pārvadā uz Lidostu virs Kārļa Ulmaņa gatves:

1.2.36.1. virzienā uz Lidostu un Jūrmalu uzbrauktuves apļa ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.36.2. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu uzbrauktuves apļu ārējā malā 6 gab. kronšteini un 6 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.36.3. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Jūrmalu nobrauktuves apļu ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.36.4. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu nobrauktuves apļu ārējā malā 8 gab. kronšteini un 8 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.37. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.38. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 32 gab. divpusējie kronšteini un 64 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.39. Vērmanes dārzā 21 gab. kronšteins un 21 gab. LV vertikālais karogs (0,75x2,75m);

1.2.40. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

1.2.41. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. LV vertikālais karogs (0,75 x 2,75m);

1.2.42. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. LV un Rīgas pilsētas vertikālie karogi karogmastos:

1.2.42.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

1.2.42.2. Bauska – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

1.2.42.3. Ogre – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

1.2.42.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

1.2.42.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (1,5 x 4,0m);

1.2.43. 11. novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

1.2.44. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 3 gab. (2,40 x 1,20m).

2. posms. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Vasaras saulgriežu – Līgo dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

2.1. Izpildes termiņi:

2.1.1. Montāža no 04.06.2020. līdz 16.06.2020. 

2.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 04.06.2020. līdz 03.07.2020. 

2.1.3. Demontāža/Nomaiņa (vertikālo karogu ar Līgo dienas svētku dizainu demontāža /nomaiņa uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina karogiem, to montāža) un vertikālo karogu ar Līgo dienas svētku dizainu nogādāšana krājumu novietnē no 25.06.2020. līdz 03.07.2020.

2.2. Izvietot kronšteinus, divpusējos kronšteinus (714 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (870 gab.), vertikālos karogus (870 gab.) kronšteinos un nomainīt vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos šādā secībā:

2.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

2.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.1.4. no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam Daugavas pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 7 gab. kronšteini un 7 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 13 gab. kronšteini un 13 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai – 9 gab. kronšteini un 9 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

2.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē  8 gab. kronšteini, 8 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.7. Brīvības laukumā 14 gab. kronšteini un 14 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 5,0m);

2.2.8. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

2.2.9. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.10. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā), 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.11. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini un 9 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.12. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);
2.2.13. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.14. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu) 18 gab. kronšteini un 18 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.15. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.16. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.17. Brīvības ielā pie Dailes teātra 11 gab. kronšteini un 11 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.18. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 X 2,75m);

2.2.19. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi  brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 5,00m);

2.2.20. Ziepniekkalna ielā:

2.2.20.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.20.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.21. Gustava Zemgala gatvē:

2.2.21.1. no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.21.2. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvada sākumā abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi; 

2.2.21.3. Gustava Zemgala ceļa pārvada vidū abās pusēs starp reklāmplakņu stabiem (katrā otrajā apgaismes stabā) 5 gab. kronšteini un 5 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.21.4. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvadā no reklāmplakņu stabiem līdz ceļa pārvada vidus posmam abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi;

2.2.22. Bolderājā:

2.2.22.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.22.2. Stūrmaņu ielā no Gobas ielas līdz Gaigalas ielas krustojumam 7 gab. kronšteini un 7 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.22.3. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.23. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. kronšteini un 22 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.24. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā trešajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.25. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

2.2.26. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

2.2.27.  Ziemeļblāzmā:
2.2.27.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.27.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

2.2.27.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

2.2.27.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (3 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi); 

2.2.27.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

2.2.27.6. Sniega ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  betona apgaismes stabi);

2.2.27.7.  Kāvu ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi);

2.2.28. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.29. Mūkusalas ielā:  

2.2.29.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.29.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.30. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.31. Mūkusalas ielas aplī:
2.2.31.1. Mūkusalas ielas aplī nobraucot no Salu tilta labajā pusē 11 gab. kronšteini un 11 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.31.2. Mūkusalas ielas aplī braucot uz Salu tiltu labajā pusē 13 gab. kronšteini un 13 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.32. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.33. Augusta Deglava un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.34. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.35. Kuģu ielas aplī labajā pusē (sākot ar pirmo apgaismes stabu no Akmens tilta pa apli līdz tiltam, kronšteini virzienā no ceļa) 9 gab. kronšteini un 9 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.36. Jūrkalnes ielas ceļa pārvadā uz Lidostu virs Kārļa Ulmaņa gatves:

2.2.36.1. virzienā uz Lidostu un Jūrmalu uzbrauktuves apļa ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.36.2. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu uzbrauktuves apļu ārējā malā 6 gab. kronšteini un 6 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.36.3. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Jūrmalu nobrauktuves apļu ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.36.4. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu nobrauktuves apļu ārējā malā 8 gab. kronšteini un 8 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.37. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.38. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 32 gab. divpusējie kronšteini un 64 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.39. Dzegužkalnā:

2.2.39.1. Buļļu ielā no Daugavgrīvas ielas līdz Dzegužu ielai (betona apaļie stabi, kronšteini pret parku) 5 gab. kronšteini un 5 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.39.2. Dzegužu ielā no Buļļu ielas līdz Embūtes ielai (betona kantainie stabi, kronšteini pret parku) 3 gab. kronšteini un 3 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.39.3. Dzegužkalna teritorijā (cinkoti metāl tievie koniskie stabi, kronšteini paralēli celiņam ar skatu pret estrādi) 4 gab. kronšteini un 4 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.40. Strazdumuižas parkā 6 gab. kronšteini un 6 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.41. Vērmanes dārzā 21 gab. kronšteins un 21 gab. Līgo svētku dizaina vertikālais karogs (0,75x2,75m);

2.2.42. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. Līgo svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

2.2.43. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab kronšteins un 21 gab. Līgo svētku dizaina vertikālais karogs (0,75 x 2,75m);

2.2.44. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. LV un Rīgas pilsētas vertikālie karogi karogmastos:

2.2.44.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

2.2.42.2. Bauska – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

2.2.44.3. Ogre – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

2.2.44.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

2.2.44.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (1,5 x 4,0m);

2.2.45. 11.novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

2.2.46. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 3 gab. (2,40 x 1,20m).

3. posms. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

3.1. Izpildes termiņi:

3.1.1. Montāža (vertikālo karogu ar Līgo dienas svētku dizainu demontāža un nomaiņa uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina karogiem, to montāža) un vertikālo karogu ar Līgo dienas svētku dizainu nogādāšana krājumu novietnē no 25.06.2020. līdz 03.07.2020. 

3.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 25.06.2020. līdz 24.07.2020. 

3.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 13.07.2020. līdz 24.07.2020.

3.2. Izvietot kronšteinus, divpusējos kronšteinus (264 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (273 gab.), vertikālos karogus (273 gab.) kronšteinos, karogus Mežaparka Atpūtas alejā (100 gab.) karogkātos laternu stabu kronšteinos) un nomainīt vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos šādā secībā:

3.2.1. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.2. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai – 11 gab. kronšteini un 11 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.3. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

3.2.4. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē  8 gab. kronšteini, 8 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.5. Brīvības laukumā 14 gab. kronšteini un 14 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 5,0m);

3.2.6. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

3.2.7. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija” 3 gab. kronšteini un 3 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.8. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 2 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.9. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 X 2,75m);

3.2.10. Gustava Zemgala gatvē:

3.2.10.1. no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.10.2. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvada sākumā abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi; 

3.2.10.3. Gustava Zemgala ceļa pārvada vidū abās pusēs starp reklāmplakņu stabiem (katrā otrajā apgaismes stabā) 5 gab. kronšteini un 5 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.10.4. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvadā no reklāmplakņu stabiem līdz ceļa pārvada vidus posmam abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi;

3.2.11. Arēna "Rīga" 26 gab. kronšteini katrā stabā, 26 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.12. Vērmanes dārzā 21 gab. kronšteins un 21 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālais karogs (0,75x2,75m);

3.2.13. Pērnavas iela - no K. Barona ielas līdz A. Deglava ielai katrā otrajā stabā, 25 gab. kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, 25 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m).

3.2.14. Viestura dārzs - Hanzas ielā no Eksporta ielas līdz Pulkveža Brieža ielai 7 kronšteini un 7 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) katrā stabā.

3.2.15. Mežaparkā:

3.2.15.1. virziens uz estrādi no Ostas prospekta sākumā 9 gab. 3 stabi kreisā pusē 6 stabi labā pusē (9 gab. kronšteini un 9 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi) (0,75 x 2,75m);

3.2.15.2. kreisā pusē pie estrādes 10 gab. šķērsielā pa kreisi 5 gab. uz priekšu gar estrādi, kopā 15 gab. kronšteini un 15 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.15.3. 14 gab. apgaismes stabi labā pusē gar estrādi, viens stabs atsevišķi sākumā, otrs stabs pāri ceļam un uz priekšu katrā stabā 14. gab. kronšteini un 14 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.15.4.  no 11 tramvaja pieturas uz estrādi 2 gab. apgaismes stabos 2 gab. divpusēji kronšteini un 4 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.15.5. Mežaparka Atpūtas alejā katrā laternu stabā abās alejas pusēs 50. gab. + 50  gab. (kopā 100 gab.) XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina karogi (1,00 x 2,00m) karogkātos izvietoti 50. gab. + 50 gab. (kopā 100 gab.) kronšteinos.
3.2.16. Augšielā 8 gab. kronšteini katrā stabā, 8 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.17. J. Asara ielā 2 gab. kronšteini katrā stabā, 2 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

3.2.18. Ķīpsalas iela (virziens uz Ķīpsalas halli) – kronšteini virzienā no ceļa uz ārpusi, apgaismes stabos 10 gab. kronšteini, 10 gab. XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dizaina vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) katrā otrajā stabā;

3.2.19. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. LV un Rīgas pilsētas vertikālie karogi karogmastos:

3.2.19.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

3.2.19.2. Bauska – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

3.2.19.3. Ogre – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

3.2.19.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

3.2.19.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (1,5 x 4,0m);

3.2.20. 11.novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

3.2.21. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 3 gab. (2,40 x 1,20m.

4. posms. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Rīgas Svētku pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

4.1. Izpildes termiņi:
4.1.1. Montāža no 27.07.2020. līdz 07.08.2020.

4.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 27.07.2020. līdz 30.08.2019. 

4.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē 17.08.2020. līdz 28.08.2020.

4.2. Izvietot kronšteinus, divpusējos kronšteinus (682 gab), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (832 gab.), vertikālos karogus (832 gab.) kronšteinos un nomainīt vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos šādā secībā:
4.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

4.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.1.4. no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam Daugavas pusē (katrā otrā  apgaismes stabā) 7 gab. kronšteini un 7 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 13 gab. kronšteini un 13 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

4.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē 8 gab. kronšteini, 8 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.7. Brīvības laukumā 14 gab. kronšteini un 14 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (1,0 x 5,0m);

4.2.8. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

4.2.9. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.10. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.11. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini un 9 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.12. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);
4.2.13. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.14. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu) 18 gab. kronšteini un 18 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.15. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 2 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.16. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 2 gab. kronšteini un 3 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.17. Brīvības ielā pie Dailes teātra 11 gab. kronšteini un 11 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.18. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 X 2,75m);

4.2.19. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi  brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 5,00m);

4.2.20. Ziepniekkalna ielā:

4.2.20.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.20.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.21. Gustava Zemgala gatvē:

4.2.21.1. no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.21.2. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvada sākumā abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi; 

4.2.21.3. Gustava Zemgala ceļa pārvada vidū abās pusēs starp reklāmplakņu stabiem (katrā otrajā apgaismes stabā) 5 gab. kronšteini un 5 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.21.4. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvadā no reklāmplakņu stabiem līdz ceļa pārvada vidus posmam abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi;

4.2.22. Bolderājā:
4.2.22.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.22.2. Stūrmaņu ielā no Gobas ielas līdz Gaigalas ielas krustojumam 7 gab. kronšteini un 7 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.22.3. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.23. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā) 22 gab. kronšteini un 22 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.24. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā trešajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.25. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

4.2.26. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

4.2.27.  Ziemeļblāzmā:
3.2.27.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.27.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

4.2.27.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

4.2.27.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

4.2.27.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

4.2.27.6. Sniega ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  betona apgaismes stabi);

4.2.27.7.  Kāvu ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi);

4.2.28. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.29. Mūkusalas ielā:  

4.2.29.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 18 gab. kronšteini ceļa virzienā un 18 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.29.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.30. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.31. Mūkusalas ielas aplī:
4.2.31.1. Mūkusalas ielas aplī nobraucot no Salu tilta labajā pusē 11 gab. kronšteini un 11 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.31.2. Mūkusalas ielas aplī braucot uz Salu tiltu labajā pusē 13 gab. kronšteini un 13 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.32. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.33. Augusta Deglava un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.34. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.35. Kuģu ielas aplī labajā pusē (sākot ar pirmo apgaismes stabu no Akmens tilta pa apli līdz tiltam, kronšteini virzienā no ceļa) 9 gab. kronšteini un 9 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.36. Jūrkalnes ielas ceļa pārvadā uz Lidostu virs Kārļa Ulmaņa gatves:

4.2.36.1. virzienā uz Lidostu un Jūrmalu uzbrauktuves apļa ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.36.2. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu uzbrauktuves apļu ārējā malā 6 gab. kronšteini un 6 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.36.3. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Jūrmalu nobrauktuves apļu ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.36.4. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu nobrauktuves apļu ārējā malā 8 gab. kronšteini un 8 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.37. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.38. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 32 divpusējie kronšteini un 64 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.39. Vērmanes dārzā 21 gab. kronšteins un 21 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs (0,75x2,75m);

4.2.40. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.41. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs (0,75 x 2,75m);

4.2.42. Strazdumuižas parkā 6 gab. kronšteini un 6 gab. Rīgas pilsētas vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

4.2.43. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. LV un Rīgas pilsētas vertikālie karogi karogmastos:

4.2.43.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

4.2.43.2. Bauska – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

4.2.43.3. Ogre – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

4.2.43.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

4.2.43.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (1,5 x 4,0m);

4.2.44. 11.novembra krastmalā karogmastos Rīgas pilsētas karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

4.2.45. Lielirbes ielā karogmastos Rīgas pilsētas karogi 3 gab. (2,40 x 1,20m).

5. posms. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

5.1. Izpildes termiņi:

5.1.1. Montāža no 26.10.2020. līdz 06.11.2020.

5.1.2. Uzturēšana eksponēšanas kārtībā no 26.10.2020. līdz 02.12.2020. 

5.1.3. Demontāža un nogādāšana krājumu novietnē no 19.11.2020. līdz 02.12.2020.
5.2. Izvietot kronšteinus, divpusējos kronšteinus (707 gab.), kronšteinu dekoratīvos uzliktņus (870 gab.), vertikālos karogus (870 gab.) kronšteinos un nomainīt vertikālos karogus (15 gab.) un karogus (8 gab.) karogmastos šādā secībā:

5.2.1. 11. Novembra krastmalā no Triangula bastiona līdz Elizabetes ielai abos virzienos (katrā apgaismes stabā):

5.2.1.1. no Bīskapa gātes līdz Vanšu tiltam 15 gab. kronšteini un 15 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.1.2 no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam 20 gab. kronšteini un 20 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.1.3. Eksporta ielā no Vanšu tilta līdz Elizabetes ielai 16 gab. kronšteini (ar lielāku diametru) un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.1.4. no Akmens tilta līdz Dzelzceļa tiltam Daugavas pusē (katrā otrā apgaismes stabā) 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.2. Ģenerāļa Radziņa krastmalā no Dzelzceļa tilta līdz Salu tiltam Daugavas pusē (katrā trešajā apgaismes stabā) 13 gab. kronšteini un 13 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 5,75m);

5.2.3. Raiņa bulvārī 30 gab. kronšteini un 30 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.4. Merķeļa ielā no Krišjāņa Barona ielas līdz Tērbatas ielai 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.5. Stacijas laukumā 8 gab. kronšteini un 8 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

5.2.6. Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī no tirdzniecības kioska līdz Krišjāņa Valdemāra ielai, Bastejkalna pusē - 8 gab. kronšteini, 8 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 5,75m);

5.2.7. Brīvības laukumā 14 gab. kronšteini un 14 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 5,0m);

5.2.8. Līvu laukumā 5 gab. divpusējie kronšteini un 10 gab. LV vertikālie karogi (1,0 x 3,5m);

5.2.9. Kurzemes prospektā brauktuves sadalošajā joslā no Slokas ielas virzienā uz Bebru ielu 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.10. Kurzemes prospektā no Jūrmalas gatves krustojuma virzienā uz Bebru ielu (Kurzemes prospektā sākot no Nr. 3, katrā otrajā apgaismes stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.11. Sudrabkalniņā 6 gab. kronšteini un 6 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.12. Kurzemes prospektā pie Sudrabkalniņa, sākot no Kurzemes prospekta stūra Slokas ielas virzienā 4 gab.  kronšteini un 4 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.13. Anniņmuižas bulvārī no Kleistu ielas līdz Dammes ielai, pie Kultūras un atpūtas centra “Imanta” 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.14. Kārļa Ulmaņa gatvē no Lielirbes ielas līdz Kārļa Ulmaņa gatves ceļa pārvadam (katrā otrajā apgaismes stabā) 16 gab. divpusējie kronšteini un 32 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);
5.2.15. Skanstes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Sporta ielas līdz Daliņa ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 6 gab. divpusējie kronšteini un 12 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.16. Brīvības gatvē no Juglas tilta Siguldas virzienā, abās ceļa pusēs pretējos apgaismes stabos (katrā otrajā apgaismes stabā, kronšteini virzienā uz braucamo daļu) 18 gab. kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.17. Brīvības ielā pie “Radisson Blu hotel “Latvija”” 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.18. Brīvības ielā pie Rīgas Centrālās bibliotēkas 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.19. Brīvības ielā pie Dailes teātra 11 gab. kronšteini un 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.20. Brīvības ielā un Brīvības ielas un Cēsu ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 X 2,75m);

5.2.21. Vienības gatvē no 3 karogmastiem uz Rīgas pusi  brauktuves sadalošajā joslā 12 gab. divpusējie kronšteini un 24 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 5,00m);

5.2.22. Ziepniekkalna ielā:

5.2.22.1. no objekta „RĪGA” līdz Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada sākumam brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 8 gab. divpusējie kronšteini un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.22.2. no Ziepniekkalna ielas ceļa pārvada virzienā uz centru brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 9 gab. divpusējie kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.23. Gustava Zemgala gatvē:

5.2.23.1. no Brīvības ielas virzienā uz ceļa pārvada uzbrauktuvi abās pusēs (katrā apgaismes stabā, kreisajā pusē 9 gab. un labajā pusē 7 gab.) 16 gab. kronšteini un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.23.2. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvada sākumā abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi;

5.2.23.3. Gustava Zemgala ceļa pārvada vidū abās pusēs starp reklāmplakņu stabiem (katrā otrajā apgaismes stabā) 5 gab. kronšteini un 5 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.23.4. Gustava Zemgala gatves ceļa pārvadā no reklāmplakņu stabiem līdz ceļa pārvada vidus posmam abās pusēs (katrā trešajā apgaismes stabā) 10 gab. kronšteini un 10 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) virzienā uz tilta pusi;

5.2.24. Bolderājā:
5.2.24.1. Gobas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Kaņepju ielas krustojumam (dzelzs tievajos apgaismes stabos) 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.24.2. Stūrmaņu ielā no Gobas ielas līdz Gaigalas ielas krustojumam 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.24.3. Gaigalas ielā no Stūrmaņu ielas krustojuma līdz Finiera ielas krustojumam (betona sešstūra apgaismes stabos) 19 gab. kronšteini un 19 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.25. Augusta Deglava ielas ceļa pārvadā abās pusēs (katrā otrajā apgaismes stabā)  22 gab. kronšteini un 22 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.26. Maskavas ielā no Dienvidu tilta līdz  tramvaja pieturai „Dole” brauktuves sadalošajā joslā (katrā trešajā apgaismes stabā) 18 gab. kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.27. Mūkusalas ielā no Mūkusalas ielas apļa līdz Bauskas ielai labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 17 gab. kronšteini un 17 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (37 betona apgaismes stabi un 14 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 51 gab.);

5.2.28. Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Mūkusalas ielas aplim labajā pusē (katrā trešajā apgaismes stabā), 16 gab. kronšteini un 16 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (26 betona kantainie apgaismes stabi un 24 dzelzs tievie apgaismes stabi, kopā 50 gab.);

5.2.29.  Ziemeļblāzmā:
5.2.29.1. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz veikalam „Rimi” kreisajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.29.2. Augusta Dombrovska ielā no Emmas ielas līdz Baltāsbaznīcas ielai labajā pusē (katrā otrajā apgaismes stabā) 12 gab. kronšteini un 12 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (7 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi un 5 gab. betona kantainie apgaismes stabi);

5.2.29.3. Baltāsbaznīcas ielas, Kreimeņu ielas un Tauvas ielas krustojuma saliņā 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (1 gab. dzelzs tievais apgaismes stabs un 2 gab. betona kantainie stabi);

5.2.29.4. Baltāsbaznīcas ielā līdz Ziemeļblāzmas ielai 3 gab. kronšteini un 3 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (3 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi); 

5.2.29.5.  Ziemeļblāzmas ielā līdz Kāvu ielai  4 gab. kronšteini un 4 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  dzelzs tievie apgaismes stabi un 2 gab. apaļie koka stabi);

5.2.29.6. Sniega ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab.  betona apgaismes stabi);

5.2.29.7.  Kāvu ielā 2 gab. kronšteini un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m) (2 gab. dzelzs tievie apgaismes stabi);

5.2.30. Mīlgrāvja ielā brauktuves sadalošajā joslā Mīlgrāvja ielas beigu posmā (saliņā) līdz Jaunciema gatvei 11 gab. kronšteini un 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.31. Mūkusalas ielā:  

5.2.31.1. Mūkusalas ielā no Salu tilta līdz Dzelzceļa tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 17 gab. kronšteini ceļa virzienā un 17 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.31.2. Mūkusalas ielā no Dzelzceļa tilta līdz Akmens tiltam (katrā trešajā kontakttīklu balstā) 4 gab. kronšteini un 4 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.32. Lielirbes ielā brauktuves sadalošajā joslā no Kalnciema ielas ceļa pārvada līdz Ventspils ielai (katrā otrajā apgaismes stabā) 11 gab. divpusējie kronšteini un 22 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.33. Mūkusalas ielas aplī:
5.2.33.1. Mūkusalas ielas aplī nobraucot no Salu tilta labajā pusē 11 gab. kronšteini un 11 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.33.2. Mūkusalas ielas aplī braucot uz Salu tiltu labajā pusē 13 gab. kronšteini un 13 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.34. Biķernieku ielas un Juglas ielas aplī 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.35. Augusta Deglava un Lubānas ielas aplī 10 gab. kronšteini un 10 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.36. Lubānas ielas un Piedrujas ielas aplī 18 gab. kronšteini un 18 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.37. Kuģu ielas aplī labajā pusē (sākot ar pirmo apgaismes stabu no Akmens tilta pa apli līdz tiltam, kronšteini virzienā no ceļa) 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.38. Jūrkalnes ielas ceļa pārvadā uz Lidostu virs Kārļa Ulmaņa gatves:

5.2.38.1. virzienā uz Lidostu un Jūrmalu uzbrauktuves apļa ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.38.2. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu uzbrauktuves apļu ārējā malā 6 gab. kronšteini un 6 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.38.3. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Jūrmalu nobrauktuves apļu ārējā malā 9 gab. kronšteini un 9 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.38.4. virzienā uz Jūrkalnes ielu un Rīgu nobrauktuves apļu ārējā malā 8 gab. kronšteini un 8 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.39. Jūrkalnes ielā virzienā no Kārļa Ulmaņa gatves uz Lidostu brauktuves sadalošajā joslā pa vidu (katrā otrajā apgaismes stabā) 34 gab. divpusējie kronšteini un 68 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.40. uz Lubānas ielas ceļa pārvada brauktuves sadalošajā joslā pa vidu  līdz Dienvidu tiltam (katrā otrajā apgaismes stabā) 32 gab. divpusējie kronšteini un 64 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.41. Vērmanes dārzā 21 gab. kronšteins un 21 gab. LV vertikālais karogs (0,75x2,75m);

5.2.42. Kronvalda parkā pie Kongresu nama 7 gab. kronšteini un 7 gab. LV vertikālie karogi (0,75 x 2,75m);

5.2.43. pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas 21 gab. kronšteins un 21 gab. LV vertikālais karogs (0,75 x 2,75m);

5.2.44. pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīmes), kopā 15 gab. LV un Rīgas pilsētas vertikālie karogi karogmastos :

5.2.44.1. Jūrmala – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

5.2.44.2. Bauska – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

5.2.44.3. Ogre – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

5.2.44.4. Sigulda – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (0,85 x 7,0m);

5.2.44.5. Jelgava – Rīga, 1 gab. Rīgas pilsētas vertikālais karogs un 2 gab. LV vertikālie karogi (1,5 x 4,0m);

5.2.45. 11.novembra krastmalā karogmastos LV karogi 5 gab. (2,40 x 1,20m), 

5.2.46. Lielirbes ielā karogmastos LV karogi 3 gab. (2,40 x 1,20m).
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	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	K.Graudumniece


Tehniskās specifikācijas sagatavotājs




R.Štrauhs
2. pielikums

Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta iepirkums
„Vertikālo karogu, karogu mastos eksponēšanas nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/4
finanšu PIEDĀVĀJUMA FORMA

1. Iesniedza

	Pretendenta nosaukums:
	

	Reģistrācijas numurs:
	

	Juridiskā adrese:
	

	Biroja adrese:
	

	Tālr. numurs: 
	

	E-pasts:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālr. numurs, e-pasta adrese: 
	

	Finanšu rekvizīti

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	


2. Piedāvājums

2.1. Mēs apliecinām, ka nav apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma dokumentācijā norādītās prasības.

2.2. Mēs piedāvājam sniegt pakalpojumu – vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžu, demontāžu un nogādāšanu krājumu novietnē, kā arī eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamos sakārtošanas vai nomaiņas pakalpojumus pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros saskaņā ar šī Iepirkuma nosacījumiem noteiktajā laika periodā un apjomā.

2.3. Mēs apstiprinām, ka mūsu rīcībā ir nepieciešamā tehnika, personāls un cits tehniskais nodrošinājums līguma izpildei.   

2.4. Mūsu piedāvājums ir sagatavots atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām un gadījumā, ja šis piedāvājums tiks pieņemts, mēs nodrošināsim Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības.

2.5. Cenā iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma izpildi.

2.6. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:

2.6.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): ______________________________________________________;

2.6.2. persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese, kontaktpersona):

______________________________________________________;

2.6.3. katras personas atbildības līmenis: ______________________________________________________;

2.6.4. apliecinām, ka personu apvienība attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
2.7. Mūsu piedāvāto pakalpojumu cena ir:
PAKALPOJUMU POSMI

1. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu, dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:
(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (691 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (841 gab.), vertikālie karogi (841 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1.1
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	541
	
	

	1.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	150
	
	

	1.3
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	541
	
	

	1.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	150
	
	

	1.5
	Vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) montāža (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	1.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) montāža (montāža/demontāža) mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā.
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


2. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Vasaras saulgriežu – Līgo dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (714 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (870 gab.), vertikālie karogi (870 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	2.1
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	558
	
	

	2.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	156
	
	

	2.3
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	440
	
	

	2.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	151
	
	

	2.5
	Vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) nomaiņa (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	2.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa (montāža/demontāža) mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā.
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


3. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (264 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (273 gab.), vertikālie karogi (273 gab.) kronšteinos, karogi Mežaparka Atpūtas alejā (100 gab.) karogkātos laternu stabu kronšteinos) 

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	3.1
	Vertikālo karogu ar Līgo dienas svētku dizainu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos nomaiņa uz XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku vertikāliem karogiem (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	118
	
	

	3.2
	Divu vertikālo karogu ar Līgo dienas svētku dizainu (izmērs 1,0 x 3,5m) nomaiņa divpusējos kronšteinos, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	5
	
	

	3.3
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	137
	
	

	3.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	4
	
	

	3.5
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	255
	
	

	3.6
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	9
	
	

	3.7.
	Karogu karogkātos(izmērs 2,0x1,0m) montāža  (montāža/demontāža) Mežaparka Atpūtas alejā laternu stabos, kronšteinos (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	100
	
	

	3.8.
	Karogu karogkātos(izmērs 2,0x1,0m) demontāža  (montāža/demontāža) Mežaparka Atpūtas alejā laternu stabos, kronšteinos (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	100
	
	

	3.9.
	Vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) nomaiņa (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	3.10.
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā
	gab.
	8
	
	

	
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


4. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Rīgas Svētku pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (682 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (832 gab.), vertikālie karogi (832 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	4.1
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	532
	
	

	4.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	150
	
	

	4.3
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	532
	
	

	4.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	150
	
	

	4.5
	Vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) nomaiņa (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	4.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa (montāža/demontāža) mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā.
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


5. Vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, demontāža un nogādāšana krājumu novietnē Latvijas Republikas Proklamēšanas dienas pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros:

(Kopā: kronšteini, divpusējie kronšteini (707 gab.), kronšteinu dekoratīvie uzliktņi (870 gab.), vertikālie karogi (870 gab.) kronšteinos, vertikālie karogi (15 gab.) un karogi (8 gab.) karogmastos)

	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	5.1
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	544
	
	

	5.2
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	163
	
	

	5.3
	Kronšteinu, vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 1,0 x 5,0m) kronšteinos un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	544
	
	

	5.4
	Divpusējo kronšteinu, divu vertikālo karogu (izmērs 0.75x2.75m, 1,0 x 3,5m un 0.75x5.0m) un divu kronšteinu dekoratīvo uzliktņu demontāža, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika). 
	gab.
	163
	
	

	5.5
	Vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) nomaiņa (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	5.6
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) nomaiņa mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā
	gab.
	8
	
	

	5.7
	Vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) demontāža (montāža/demontāža) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme).
	gab.
	15
	
	

	5.8
	Karogu (izmērs 2,4x1,2m) demontāža (montāža/demontāža) mobilajos karogmastos Lielirbes ielā brauktuves  sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā un 11. novembra krastmalā brauktuves sadadalošajā joslā.
	gab.
	8
	
	

	 
	Kopā (EUR bez PVN)
	

	 
	PVN 21%
	

	 
	Pavisam kopā (EUR ar PVN)
	


	
	Pakalpojuma kopējā summa (EUR neieskaitot PVN)
	

	
	PVN summa 21%
	

	
	Pakalpojuma kopējā summa (EUR ieskaitot PVN)
	


6. Eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamo sakārtošanas vai nomaiņas darbu apraksts un izcenojumi:
	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1
	Izbraukums uz karogu, vertikālo karogu eksponēšanas vietu (nomaiņai vai sakārtošanai pēc fakta).
	st. 
	1
	
	

	2
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karogu (izmērs 0.75 x 2.75m, 1,0 x 3,5m, 1,0 x 5,0m), kronšteinu, kronšteinu dekoratīvo uzliktņu nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	3
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karogu (izmērs 0.75 x 2.75m, 1,0 x 3,5m, 0.75 x 5.0m), divpusējo kronšteinu, kronšteinu dekoratīvo uzliktņu nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	4
	Eksponēšanas laikā bojāto vertikālo karogu (izmērs 0.85x7.0m un 1.5 x4.0m) karogmastos pie vides objektiem ”RĪGA” (pilsētas robežzīme) nomaiņa vai sakārtošana pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	5
	Eksponēšanas laikā bojāto karogu (izmērs 2,40 x 1,20m) nomaiņa vai sakārtošana mobilajos karogmastos.
	gab.
	1
	
	

	2. – 5. pozīcijas nosacītais vidējais aritmētiskais par vienu mērvienību ((2. +3. + 4. + 5.)/4) 
	


7. Situācijās, kad Ministru kabinets vai pašvaldība (tās administratīvajā teritorijā) nosaka gadījumus, kad lietojams sēru noformējums, Izpildītāja sēru noformējuma veicamo darbu apraksts un izcenojumi vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā:
	Nr.p.k.
	Tehniskais apraksts
	Mērvienība
	Daudz.
gab./
komplekts
	Cena EUR 
bez PVN par
1 gab./kompl
	Summa EUR
bez PVN

	1
	Izbraukums uz karogu, vertikālo karogu eksponēšanas vietu sēru noformējumu veikšanai (uzstādīšana vai noņemšana) vai uz mobilo karogmastu Latvijas valsts karogu nolaišanai pusmastā vai pacelšanai atpakaļ mastā pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā, pēc fakta.
	st. 
	1
	
	

	2
	Sēru noformējuma uzlikšana vai noņemšana vertikālo karogu (izmērs 1,0 x 5,0m) eksponēšanas laikā pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	3
	Mobilajā karogmastā uzvilktu Latvijas valsts karogu (izmērs 2,40 x 1,20m) nolaišana pusmastā vai pacelšana atpakaļ mastā bez sēru lentes karogu eksponēšanas laikā pēc fakta, (izmaksās iekļauti - palīgmateriāli, transportēšana, pacēlājtehnika).
	gab.
	1
	
	

	
	


Informācija par to, vai pretendenta uzņēmums atbilst mazā
 vai vidējā uzņēmuma
 statusam.

Pretendents /nosaukums/  ir _____________ /jānorāda mazais vai vidējais/ uzņēmums.
Ja pretendentam ir sava konfidenciāla informācija, kuras nonākšana atklātībā var tam kaitēt, pretendents ir tiesīgs noteikt, iesniedzot rakstisku informāciju, kāda iesniegtā pretendenta informācija vai dokuments satur komercnoslēpumu.

Pretendents (paraksta pretendenta vadītājs vai pilnvarota persona)

_________________
_________________
_________________

Amats




Paraksts


                   Vārds, uzvārds

	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja


	K.Graudumniece




Finanšu piedāvājuma formas sagatavotājs




R.Štrauhs

3.pielikums (projekts)
PAKALPOJUMA LĪGUMS Nr. DIKS – 20 – ______ – lī

Rīgā
2020. gada __. _______

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs), direktora p.i. Ivara Balamovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu un Rīgas domes 2009. gada 17. decembra nolikuma Nr. 36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6. apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “__________________”, reģistrācijas Nr.  ____________, ______ _____ ___-__, ____, LV-_____, tā valdes locekļa ____ ____ personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Līdzēji), pamatojoties uz iepirkumu „Vertikālo karogu, karogu mastos eksponēšanas nodrošinājums pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/4 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs sniedz vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas, demontāžas, bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamos sakārtošanas vai nomaiņas pakalpojumus, veikt sēru noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar šī Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas abpusēji ir saskaņoti un atbilst Tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā.
2. LĪGUMA DARBĪBAS UN IZPILDES TERMIŅŠ

2.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2020. gada 7. decembrim vai līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.

2.2. Izpildītājs sniedz pakalpojumus saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem.

3. LĪDZĒJU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
3.1. Pasūtītājs:

3.1.1. sadarbojas ar Izpildītāju, nodrošinot nepieciešamo atbalstu Pakalpojuma organizatorisko un tehnisko jautājumu risināšanā; 

3.1.2. sniedz Izpildītājam pēc tā pieprasījuma visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Pakalpojuma veiksmīgu izpildi.

3.2. Izpildītājs:

3.2.1. sāk šā Līgumā paredzētos darbus, kas saistīti ar Pakalpojuma izpildi, no Līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei;

3.2.2. veic Līgumā un tā pielikumos minēto Pakalpojuma izpildi apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstā kvalitātē vai līdzvērtīgā kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāds piemīt citiem šīs nozares profesionāļiem, kas veic līdzīga veida darbus. Veic darbu, ar pienācīgu cieņu izturoties pret Latvijas valsts karogu. Darba rezultāts ir Līguma un pievienoto Līguma pielikumu pilna apjoma realizācija;

3.2.3. veicot darbus ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos darba drošības un darba aizsardzības noteikumus;

3.2.4. Pakalpojumu nodrošina, izmantojot savu darbaspēku un tehnisko bāzi, t.i., vertikālos karogus, karogus mastos, divpusējos kronšteinus un kronšteinu dekoratīvos uzliktņus montēt un demontēt ar pacēlājtehniku. Pieaicinot trešās personas Pakalpojuma sniegšanai, Izpildītājs atbild par to darbībām pret Pasūtītāju;

3.2.5. atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības.

3.3. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

3.4. Tehniskajā specifikācijā noteiktā laika posma Pakalpojuma izpildes termiņu pagarina, ja Pakalpojuma izpildi aizkavē Pasūtītājs no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Šādos gadījumos izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgā kavējuma laiku atbilstoši Līguma 9.2. apakšpunkta nosacījumiem.

3.5. Pasūtītājs veic apmaksu pēc kārtējā pieņemšanas – nodošanas akta, kura projektu sagatavo Pasūtītājs, abpusējas parakstīšanas un elektroniskā rēķina saņemšanas par pakalpojumiem, ko Izpildītājs veic attiecīgajā laika posmā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, ievēro Pasūtītāja kontaktpersonas norādītos elektroniskā rēķina rekvizītus. 

3.6. Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā veic Līguma summas samaksu.

3.7. Ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

4. SAMAKSAS NOTEIKUMI

4.1. Līguma kopējā summa par visu Līguma 1.1. apakšpunktā noteikto Pakalpojumu saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu Iepirkumā tiek noteikta līdz EUR ______,__ (____________ euro un __ centi), kas sastāv no pamatsummas EUR ______,__ (_____________ euro un __ centi) un 21% (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodokļa EUR ____,__ (_______________euro un __ centi) apmērā.

4.2. Pasūtītājs veic Līguma 4.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas apmaksu šādā kārtībā:

4.2.1. Līguma summas maksājums tiek sadalīts 5 (piecos) laika posmos, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu;

4.2.2. Apmaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un elektroniskā rēķina saņemšanas, kuru sagatavojot, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja kontaktpersonas norādītos elektroniskā rēķina rekvizītus, par katru pakalpojumu grupu atsevišķi, katra tehniskajā specifikācijā minētā eksponēšanas posma noslēgumā.

4.3. Par katra pakalpojuma attiecīgā laika posma izpildi attiecīgā Līguma summas daļa par faktiski veikto Pakalpojuma posma apjomu, tajā skaitā, ja tiek veikti bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, un, ja tiek veikti sēru noformējumu darbi vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā, tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā, pamatojoties uz abpusēji parakstītu pieņemšanas – nodošanas aktu un elektronisko rēķinu.

4.4. Ārkārtas situācijās, kad Ministru kabinets vai pašvaldība (tās administratīvajā teritorijā) nosaka gadījumus, kad lietojams sēru noformējums, Izpildītājam ir pienākums veikt (uzstādīt un demontēt) sēru noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma. 

5. RĒĶINA FORMĀTS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk - elektronisks rēķins), atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

5.2. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Līdzējiem elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.

5.3. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 14 (četrpadsmit) dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

5.4. Līdzēji vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 

5.5. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 

5.6. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu elektronisko rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

6. LĪDZĒJU ATBILDĪBA

6.1. Pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma posma izpildi Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc katra Pakalpojuma posma izpildes ir tiesīgs pārbaudīt Pakalpojuma posma izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam.
6.2. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajā Pakalpojuma posma izpildē ir trūkumi vai neatbilstības, vai nepieciešami eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, Pasūtītājs sagatavo konstatācijas aktu un uzaicina Izpildītāju Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt šo aktu.
6.3. Ja Izpildītājs neierodas Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt konstatācijas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavoto konstatācijas aktu nosūtīt Izpildītājam pa pastu ierakstītā sūtījumā, vai šī dokumenta ieskenētu kopiju nosūtīt elektroniski uz Izpildītāja e-pastu. Šādā gadījumā ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis konstatācijas aktam bez iebildumiem.
6.4. Izpildītājam ir pienākums konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem, bet, ja nepieciešami bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, tad tos novērš saskaņā ar Iepirkumā iesniegtajiem izcenojumiem par eksponēšanas laikā veicamajiem sakārtošanas vai nomaiņas darbiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.
6.5. Pēc Izpildītāja paziņojuma par konstatācijas aktā norādīto trūkumu novēršanu, t.sk., sakārtošanas un nomaiņas darbiem, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Pakalpojuma posma izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam, un Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu par Pakalpojuma posma izpildi, iekļauj arī konstatācijas aktā konstatētās izmaksas par bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas un nomaiņas darbiem. 
6.6. Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru izpildes termiņa nokavēto dienu līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no summas, kas Pasūtītājam būtu jāmaksā par attiecīgo laika posmu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no minētās summas.
6.7. Par attiecīgā laika posma elektroniskā rēķina samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kārtējā elektroniskā rēķina summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no attiecīgā laika posma elektroniskā rēķina summas.

6.8. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Pakalpojums nav veikts atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajiem termiņiem un neatbilst apstiprinātajai Tehniskajai specifikācijai un Līguma pielikumiem;

6.9. Ja Izpildītājs nav nodrošinājis ar šo Līgumu uzņemto pienākumu izpildi tādu apstākļu dēļ, kuru iestāšanās ir tieši vai netieši atkarīga no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, bet Izpildītājam ir pienākums samazināt vai arī vispār atteikties no Līguma summas saņemšanas attiecīgajā laika posmā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un esošo Finanšu piedāvājumu noteiktajā apmērā.

6.10. Par katru Līgumā noteikto termiņu kavējuma dienu vai konstatēto Pakalpojuma izpildes nepilnību tiek sastādīts akts.

7. PAKALPOJUMA IZPILDES NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Pakalpojuma posms tiek nodots Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sastāda Pasūtītājs. 

7.2. Ja pakalpojuma posma laikā tiek veikti bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, kas tiek konstatēti ar Pasūtītāja sastādītu konstatācijas aktu, tad arī šie veiktie darbi tiek iekļauti attiecīgā Pakalpojuma  posma pieņemšanas – nodošanas aktā. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma pārbaudi un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

7.3. Ja sniegtā Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma laikā konstatēti trūkumi vai defekti vai neatbilstība Pakalpojuma noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Pakalpojumu līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. 

7.4. Izpildītājs novērš aktā norādītos Pakalpojuma trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

8. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Jebkurš strīds par šī Līguma vai jebkura tā punkta interpretāciju vai piemērošanu tiek risināts sarunu ceļā starp Līdzējiem. Ja šādas sarunas kļūst neiespējamas, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc šī Līguma noslēgšanas, kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt ne novērst, un kuri iestājušies neatkarīgi no Līdzējiem. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtējas situācijas pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas un kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšanā un šādu normatīvo aktu stāšanās spēkā.
9.2. Līdzējiem, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama Līguma saistību izpilde. Pēc otra Līdzēja pieprasījuma šādam ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.
9.3. Ja kāds no Līdzējiem nepaziņo otram Līdzējam par 9.1. apakšpunktā paredzētajiem apstākļiem, tad tam jāatlīdzina otram Līdzējam visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar Līguma saistību nepildīšanu.

10. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

10.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un tiek noslēgts līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

10.2. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem un stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā divos eksemplāros un Līdzēji tos savstarpēji ir parakstījuši, un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.3. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

10.4. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 6 (sešām) lapām divos eksemplāros, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
10.5. Pielikumi ir šī līguma neatņemamās sastāvdaļas. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi:

10.5.1. Tehniskā specifikācija – 1. pielikums uz __ (________) lapām;

10.5.2. Finanšu piedāvājums – 2. pielikums uz __ (_______) lapām.

11. CITI NOTEIKUMI
11.1. Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas pilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas vietu, skaitu un termiņiem. Ja Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajā karogu izvietošanas plānā tiek veiktas izmaiņas, Līguma kopējā summa var tikt palielināta (nesasniedzot un nepārsniedzot EUR 42 000,00 bez PVN) vai samazināta, bet norēķini tiek veikti par faktiski īstenotajiem darbiem, finanšu piedāvājumā norādīto vienības cenu reizinot ar izpildīto darbu attiecīgo vienību daudzumu.

11.2. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments par kontaktpersonu ar tiesībām parakstīt Līguma izpildes dokumentāciju norīko __________________ _____ ________, tālr. ________, mob. tālr. ______, e-pasts _______.______@riga.lv.

11.3. Izpildītājs par pilnvaroto pārstāvi Līguma saistību izpildes organizēšanai un nodrošināšanai šā Līguma izpildes laikā norīko _____ _____, mob. tālr. __________, e-pasts: _______.______@______.lv. 

11.4. Atļaujas transportam saņemt un pēc Līguma izpildes nodot Pasūtītāja Kultūras pārvaldes Pilsētas svētku noformējuma nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 404. kabinetā). Atļaujas transportam derīgas un lietot tikai Līguma izpildes ietvaros.

12.  LĪDZĒJU REKVIZĪTI:

	Pasūtītājs 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV–1010

Tālrunis: __________;

e-pasts: _______@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1,

Rīga, LV-___

NMR kods: _______________ 

PVN. reģ. Nr.: LV_________

Banka: __________
Kods: __________
Konts: LV__________________
RD iestādes kods: 210
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

direktora p.i.

_______________  __. _______

           Paraksts           Vārds, uzvārds

	Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „_______________” 

Reģistrācijas Nr. LV___________
Juridiskā adrese: ____ _____ ___,

Rīga, LV-____

Tālrunis: _______

E-pasts: ______@_______.lv
Banka: ___________ 

Kods: ____________

Konts: LV__________________

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„______________” 

valdes loceklis 
____________________  __. _____

            Paraksts                                Vārds, uzvārds



1. pielikums 

___.___. 2020. līgumam

Nr.________________

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

	Pasūtītājs 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

direktors

______________   

          Paraksts                        Vārds, uzvārds

	Izpildītājs

„________”

valdes priekšsēdētājs /valdes loceklis 
________________   

            Paraksts                                     Vārds, uzvārds



2. pielikums 

___.___. 2020. līgumam

Nr.________________

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Pasūtītājs 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

direktors

______________   

          Paraksts                        Vārds, uzvārds

	Izpildītājs

„________”

valdes priekšsēdētājs /valdes loceklis 
________________   

            Paraksts                                     Vārds, uzvārds



	Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja
	K.Graudumniece


Štrauhs67037589

� Mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gala apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.


� Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai , kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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