Iepirkuma līgums Nr.DIKS-20-589-lī
                                      Reģ.23.03.2020
Rīgā

2020. gada 20.martā.________

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, (turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs), direktora p.i. Ivara Balamovska personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110. punktu un Rīgas domes 2009. gada 17. decembra nolikuma Nr. 36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6. apakšpunktu, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dinoss”, Reģ. Nr. 40003269322, Braslas iela 19A-2, Rīga, LV-1084, tās valdes locekļa Jāņa Ravas personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, kopā sauktas – Puses, pamatojoties Iepirkuma „Karogu, vertikālo karogu izgatavošana un piegāde pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2020/7, turpmāk – Iepirkuma, rezultātiem, noslēdz šādu Līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas veikt karogu, vertikālo karogu izgatavošanu un piegādi pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros (turpmāk – Piegāde) saskaņā ar šā Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas abpusēji ir saskaņoti un atbilst tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā.

1.2. Pasūtītājs Iepirkuma līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas pilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. Iepirkuma līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Iepirkuma līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Iepirkuma līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu, Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz karogu, vertikālo karogu izgatavošanu un piegādi pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros skaitu un termiņiem. Ja Iepirkuma Tehniskajā specifikācijā karogu, vertikālo karogu izgatavošanas un piegādes skaitā tiek veiktas izmaiņas, Līguma kopējā summa var tikt palielināta (nesasniedzot un nepārsniedzot EUR 42 000,00 bez PVN) vai samazināta, bet norēķini tiek veikti par faktiski īstenotajiem darbiem, finanšu piedāvājumā norādīto vienības cenu reizinot ar izpildīto darbu attiecīgo vienību daudzumu. Par iespējamām korekcijām tiks paziņots ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas, kā arī noslēdzot papildus vienošanos pie līguma.
1.3. Izpildītājs veic karogu un vertikālo karogu izgatavošanu un piegādi, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus.

1.4. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2020. gada 13. jūnijs vai līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei.
1.5. Izpildītājs sniedz Piegādi saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1. Līguma kopējā summa saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Finanšu piedāvājumu Iepirkumā ir EUR 17178,37 (septiņpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit astoņi euro un 37 centi), kas sastāv no pamatsummas EUR 14197,00 (četrpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit septiņi euro un 00 centi) un 21% (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodokļa EUR 2981,37 (divi tūkstoši deviņi simti astoņdesmit viens euro un 37 centi) apmērā.

2.2. Pasūtītājs veic Līguma 2.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas apmaksu šādā kārtībā:

2.2.1. Līguma summas maksājums tiek sadalīts 2 (divos) Piegādes posmos, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums) un Finanšu piedāvājumu (2. pielikums) Iepirkumā;

2.2.2. Apmaksa tiks veikta 14 (četrpadsmit) dienu laikā no pieņemšanas-nodošanas akta un elektroniskā rēķina saņemšanas, kuru sagatavojot, Izpildītājs ievēro Pasūtītāja kontaktpersonas norādītos elektroniskā rēķina rekvizītus, par katru Piegādes posmu atsevišķi, katra Tehniskajā specifikācijā minētā eksponēšanas posma noslēgumā.

2.2.3. Par katru Piegādes posma izpildi attiecīgā Līguma summas daļa tiek ieskaitīta Izpildītāja norādītajā bankas kontā.

2.3. Ja Izpildītājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

3.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.2.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.
4. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Piegāde tiek nodota Pasūtītājam ar pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sastāda Pasūtītājs. 

4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Piegādes pabeigšanu veic Piegādes vai attiecīgā Piegādes posma pārbaudi un paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu. 

4.3. Ja sniegtā Piegādes vai attiecīgā Piegādes posma laikā konstatēti trūkumi vai defekti vai neatbilstība Piegādes noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Piegādi līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. 

4.4. Izpildītājs novērš aktā norādītos Piegādes trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā.

5. Pušu atbildība

5.1. Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru izpildes termiņa nokavēto dienu līgumsodu 1% (vienu procentu) apmērā no summas, kas Pasūtītājam būtu jāmaksā par attiecīgo laika posma, bet ne vairāk kā 10 % (desmit procenti) apmērā no minētās summas.
5.2. Par attiecīgā laika posma rēķina samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 1% (vienu procenta) apmērā no kārtējā rēķina summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10 % no attiecīgā laika posma rēķina summas.

5.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, ja Piegāde nav veikta atbilstoši Līgumā un tā pielikumos noteiktajiem termiņiem un neatbilst apstiprinātajai Tehniskajai specifikācijai un Līguma pielikumiem;

5.4. Ja Izpildītājs nav nodrošinājis ar šo Līgumu uzņemto pienākumu izpildi tādu apstākļu dēļ, kuru iestāšanās ir tieši vai netieši atkarīga no Izpildītāja darbības vai bezdarbības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt, bet Izpildītājam ir pienākums samazināt vai arī vispār atteikties no Līguma summas saņemšanas attiecīgajā laika posmā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un esošo Finanšu piedāvājumu noteiktajā apmērā.

5.5. Par katru Līgumā noteikto termiņu kavējuma dienu vai konstatēto Piegādes izpildes nepilnību tiek sastādīts akts. 

5.6. Pasūtītājs:

5.6.1. sadarbojas ar Izpildītāju, nodrošinot nepieciešamo atbalstu Piegādes organizatorisko un tehnisko jautājumu risināšanā; 

5.6.2. sniedz Izpildītājam pēc tā pieprasījuma visu informāciju un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai nodrošinātu Piegādi.

5.7. Izpildītājs:

5.7.1. sāk šā Līgumā paredzētos darbus, kas saistīti ar Piegādes nodrošināšanu, no Līguma parakstīšanas brīža līdz pilnīgai Pušu saistību izpildei;

5.7.2. veic Līgumā un tā pielikumos minēto Piegādi apzinīgi, centīgi, profesionāli, augstā kvalitātē, ar to iemaņu, rūpības un centības līmeni, kāds piemīt citiem šīs nozares profesionāļiem, kas veic līdzīga veida darbus. Darba rezultāts ir Līguma un pievienoto Līguma pielikumu pilna apjoma realizācija;

5.7.3. Piegādi un ar to saistītos pakalpojumus nodrošina, izmantojot savu darbaspēku un tehnisko bāzi. Pieaicinot trešās personas Piegādes nodrošināšanai, Izpildītājs atbild par to darbībām pret Pasūtītāju;

5.7.4. Izpildītājs pilnā apmērā atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības.

5.7.5. atbild par savā rīcībā izmantotajiem materiālajiem un finanšu līdzekļiem, kā arī par Pasūtītājam un trešajām personām radītajiem zaudējumiem, kas izriet tieši vai netieši no Izpildītāja un to piesaistīto personu rīcības;

5.7.6. pēc karogu un vertikālo karogu krāsu paraugu saskaņošanas ar Pasūtītāju nodrošināt attiecīgā posma piegādes apjoma Tehniskajā specifikācijā noteiktajā izpildes termiņā.

5.8. Līguma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatrāda sagatavotais materiāls un jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

5.9. Tehniskajā specifikācijā noteiktā laika posma izpildes termiņu pagarina, ja izpildi aizkavē Pasūtītājs no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ. Šādos gadījumos izpildes termiņš tiek pagarināts par attiecīgā kavējuma laiku.

5.10. Pasūtītājs veic apmaksu pēc kārtējā pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un elektroniskā rēķina saņemšanas par Piegādi, ko Izpildītājs veic attiecīgajā laika posmā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu.

5.11. Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā veic Līguma summas samaksu.

5.12. Ja Piegādātājs nav izpildījis Līgumu pilnībā vai daļēji, Pasūtītājs nepieņem izpildi vai Līgumam neatbilstošu izpildes daļu.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.
7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei, ko apliecina Pušu abpusēji parakstīts akts par līgumsaistību izpildi.

8.2. Pirmstermiņa Līguma izbeigšana ir iespējama, ja Līgums tiek izbeigts pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma noteikumiem.

8.3. Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma saistību izpildes gadījumā, ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja iepriekšēja brīdinājuma nenovērš vai nevar novērst darba izpildes gaitā konstatētos trūkumus un citas neatbilstības šī Līguma nosacījumiem vai abpusēji apstiprinātajiem Piegādes sagatavošanas un izpildes nosacījumiem. 

8.4. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8.5. Līgumattiecību pārtraukšana neatbrīvo Izpildītāju no līgumsoda samaksas un zaudējumu atlīdzības.

8.6. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma nosacījumiem un stājas spēkā tikai pēc tam, kad tie noformēti rakstveidā divos eksemplāros un Puses tos savstarpēji ir parakstījuši, un kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu

8.7. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.

8.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
8.9. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.10. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros: 

8.10.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Ričards Štrauhs, tālr. 6703758, mob. tālr. 29429742, e-pasts Ricards.Strauhs@riga.lv
8.10.2. Izpildītāja kontaktpersona: Laura Sticenko, tālr. 67818214, mob. t. 20362313, e-pasts laura@dinoss.lv.
8.11. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.11.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.11.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;

8.11.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.12. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām ar 2 (diviem) pielikumiem uz 14 (četrpadsmit) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs 
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgā, LV–1010

Tālrunis: 67026816;

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1,

Rīga, LV-1050

NMR kods: 90011524360
PVN. reģ. Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS
Kods: NDEALV2X


Konts: LV06NDEA0021000016220
RD iestādes kods: 210

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i.
___________   I. Balamovskis
Paraksts                           Vārds, uzvārds

	Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

“Dinoss”

Reģistrācijas Nr. LV40003269322
Juridiskā adrese: Braslas iela 19A-2, 

Rīga, LV-1084 

Biroja adrese: Vagonu iela 23,

Rīga, LV-1009 
Tālrunis: 

Kontaktpersona: 

M. tālrunis:

E-pasts: 

Banka: 

Kods: 

Konts: 

SIA „Dinoss”

valdes loceklis 
________________   J. Rava  

Paraksts                                     Vārds, uzvārds



2

