PAKALPOJUMA LĪGUMS DIKS-21-415-lī
Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums 

ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksts 

un tā laika zīmoga datums
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments, turpmāk – Departaments vai Pasūtītājs, direktora Māra Krastiņa personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr.114 “Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” 110.punktu un Rīgas domes 17.12.2009. nolikuma Nr. 36 “Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta nolikums” 15.3.6. apakšpunktu,  no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “United workshops”, reģistrācijas Nr. 40103551777, Ganību dambī 24A-52, Rīga, LV-1005, turpmāk – Izpildītājs, valdes locekļa Jāņa Ezera personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, kopā sauktas – Puses, Departamenta atklātā konkursa „Karogu, vertikālo karogu , kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāža, uzturēšana eksponēšanas kārtībā un demontāža pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros”, identifikācijas Nr. RD IKSD 2021/1 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdza šādu Līgumu.
1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod Izpildītājam un Izpildītājs apņemas sniegt vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas, demontāžas, bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu veicamos sakārtošanas vai nomaiņas pakalpojumus, nodrošināt sēru noformējumu vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā pilsētas svētku noformējuma realizēšanas ietvaros (turpmāk – Pakalpojums) saskaņā ar šī Līguma 1. pielikumu „Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) un Līguma 2. pielikumu „Finanšu piedāvājums” (turpmāk – Finanšu piedāvājums), kas abpusēji ir saskaņoti un atbilst Tehniskajai specifikācijai un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā..

1.2. Izpildītājs veic Pakalpojumu, izmantojot savus resursus, iekārtas un materiālus. 

1.3. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz 2021. gada 10. decembrim vai līdz pilnīgai Līdzēju saistību izpildei.
2. Līguma summa un norēķinu kārtība 

2.1. Līguma kopējā summa par 1.-4. pakalpojumu posmiem  saskaņā ar Izpildītāja iesniegto Piedāvājumu Iepirkumā tiek noteikta līdz EUR 46167,07 (četrdesmit seši tūkstoši viens simts sešdesmit septiņi euro un 07 centi), kas sastāv no pamatsummas EUR 38154,60 (trīsdesmit astoņi tūkstoši viens simts piecdesmit četri euro un 60 centi) un 21% (divdesmit viens procents) pievienotās vērtības nodokļa EUR 8012,47 (astoņi tūkstoši divpadsmit euro un 47 centi) apmērā.

2.2. Līguma kopējās summas izmaksa tiek veikta vairākās daļās pēc katra Pakalpojuma posma izpildes saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Finanšu piedāvājumu atbilstoši faktiski veikto darbu apjomam, tajā skaitā, ja tiek veikti bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, vai sēru noformējumu darbi vietās pēc Departamenta norādījuma Līguma darbības laikā.

2.3. Līguma kopējās summas daļu par katra Pakalpojuma posma izpildi Pasūtītājs apmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma posma izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas Departamentā Līguma 3.nodaļā noteiktajā kārtībā, ieskaitot to Izpildītāja norādītajā kontā.

3. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība

3.1.Izpildītājs sagatavo un iesniedz Departamentam apmaksai rēķinu elektroniskā formātā atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.

3.2.Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā rēķina apstrādes statusam.

3.3. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu rēķinu, Departaments šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu rēķinu. Šādā situācijā rēķina apmaksu termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtotu rēķinu.
4. Pakalpojuma izpildes nodošanas un pieņemšanas kārtība

4.1. Pakalpojumi tiek nodoti Pasūtītājam ar Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu, kura projektu sastāda Izpildītājs. 

4.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja paziņojuma par Pakalpojuma posma pabeigšanu veic Pakalpojuma vai attiecīgā Pakalpojuma posma pārbaudi un paraksta Pakalpojuma pieņemšanas – nodošanas aktu.

4.3. Pakalpojuma izpildes laikā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāatskaitās par darbu izpildes gaitu. Pasūtītāja pretenzijas par darba kvalitāti Izpildītājam ir saistošas un Izpildītājs nekavējoties tās novērš, neizmainot Līguma kopējo darbu veikšanas summu.

4.4. Ja Pakalpojuma izpildē konstatēti trūkumi vai defekti, vai neatbilstība Pakalpojuma uzdevuma noteikumiem, Pasūtītājs tiesīgs nepieņemt Izpildītāja Pakalpojumu līdz trūkumu novēršanai un neparakstīt aktu, vai parakstīt to ar attiecīgām atrunām. 

4.5. Izpildītājs novērš aktā norādītos Pakalpojuma trūkumus par saviem līdzekļiem ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā.

4.6. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītāja veiktajā Pakalpojuma posma izpildē ir trūkumi vai neatbilstības, vai nepieciešami eksponēšanas laikā bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, Pasūtītājs sagatavo konstatācijas aktu un uzaicina Izpildītāju Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt šo aktu.

4.7. Ja Izpildītājs neierodas Pasūtītāja noteiktajā vietā un termiņā parakstīt konstatācijas aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs sagatavoto konstatācijas aktu nosūtīt Izpildītājam pa pastu ierakstītā sūtījumā, vai šī dokumenta ieskenētu kopiju nosūtīt elektroniski uz Izpildītāja e-pastu. Šādā gadījumā ir uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis konstatācijas aktam bez iebildumiem.

4.8. Izpildītājam ir pienākums konstatācijas aktā norādītos trūkumus un nepilnības novērst par saviem līdzekļiem, bet, ja nepieciešami bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas vai nomaiņas darbi, tad tos novērš saskaņā ar Iepirkumā iesniegtajiem izcenojumiem par eksponēšanas laikā veicamajiem sakārtošanas vai nomaiņas darbiem Pasūtītāja noteiktajā laikā.

4.9. Pēc Izpildītāja paziņojuma par konstatācijas aktā norādīto trūkumu novēršanu, t.sk., sakārtošanas un nomaiņas darbiem, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda Pakalpojuma posma izpildes kvalitāti un atbilstību Līgumā noteiktajam. Pasūtītājs Līgumā noteiktajā kārtībā, sastādot pieņemšanas – nodošanas aktu par Pakalpojuma posma izpildi, iekļauj arī konstatācijas aktā konstatētās izmaksas par bojāto karogu, vertikālo karogu, kronšteinu/ divpusējo kronšteinu sakārtošanas un nomaiņas darbiem. 

5. Pušu atbildība

5.1. Pakalpojums Izpildītājam jāveic Tehniskajā specifikācijā noteiktajos termiņos.

5.2. Ja Pakalpojuma posma izpilde tiek veikta ar nokavējumu, Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā Pasūtītājam līgumsodu 5 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.3. Par maksājumu kavējumiem Pasūtītājs par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam līgumsodu 5 % apmērā no attiecīgā Pakalpojuma posma izpildes kopējās summas, bet ne vairāk kā 10 % no Līguma kopējās summas.

5.4. Visi no Izpildītāja vai Pasūtītāja saņemtie maksājumi tiek dzēsti saskaņā ar Civillikuma 1843.panta noteikumiem.

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs nenodrošina savu saistību izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs kavē izpildes termiņu vairāk par 7 (septiņām) dienām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt no Izpildītāja atlīdzināt radušos zaudējumus un saistīto izdevumu kompensāciju. Šajā gadījumā Līgums uzskatāms par izbeigtu 3. (trešajā) darba dienā pēc Pasūtītāja paziņojuma par atkāpšanos izsūtīšanas dienas.

5.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nenodrošina savu saistību izpildi, Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma un pieprasīt radušos izdevumu kompensāciju no Pasūtītāja.

5.7. Izpildītājam ir tiesības uzticēt trešajām personām Pakalpojuma atsevišķu procesu izpildi. Piesaistot pakalpojuma izpildes procesā trešās personas, Izpildītājs atbildīgs Pasūtītājam par Līguma saistību pienācīgu izpildi.

5.8. Izpildītājam, papildus citos Līguma punktos noteiktajam, ir šādi pienākumi:

5.8.1. sniegt Pakalpojumus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē un ievērojot attiecināmos spēkā esošos ārējos normatīvos aktus;

5.8.2. nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem šķēršļiem vai apstākļiem, kas kavē Līgumā noteikto Pakalpojumu pienācīgu sniegšanu.

6. Nepārvarama vara

6.1. Puses nav atbildīgas par savu Līgumā noteikto saistību neizpildi, nepienācīgu izpildi vai izpildes nokavēšanu, ja to cēlonis ir nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļi, kurus attiecīgā Puse nevarēja paredzēt, novērst vai ietekmēt. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmas dabas stihijas (zemestrīce, plūdi, vētra u.tml.), streiki, jebkuras kara un teroristiskas darbības, kā arī jebkādi valsts vai pašvaldību institūciju izdoti normatīvie akti, kuru rezultātā nav iespējama līguma saistību izpilde.

6.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos otra Puse rakstiski jāinformē divu darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās dienas. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās ir jāapstiprina ar kompetentās iestādes izdotu dokumentu. 

6.3. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Pusēm jāveic iespējamie nepieciešamie pasākumi, lai nepieļautu vai mazinātu zaudējumu rašanos.

6.4. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā Līguma noteikumu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika posmu, kādā darbojas nepārvaramās varas apstākļi. 

6.5. Ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk kā trīs mēnešus, Puses vienojas par tālāko sadarbību vai par Līguma izbeigšanu.

7. Strīdu izskatīšanas kārtība 

7.1. Pušu domstarpības, kas rodas šā Līguma ietvaros un skar šo Līgumu vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā esamību, tiek risinātas abpusējās sarunās, kurās panāktā Pušu vienošanās noformējama rakstveidā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

8. Noslēguma noteikumi

8.1. Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas brīža un darbojas līdz Pušu saistību izpildei.

3.1. Visi Līguma grozījumi un papildinājumi noformējami rakstiski. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 

3.2. Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8.2. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai (Rīgas pilsētas pašvaldības pilsētas svētku organizēšanas plānam) un savām finanšu iespējām. 

8.3. Līguma grozījumi vai papildinājumi ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) nosacījumiem. Saskaņā ar PIL 61. pantā noteikto Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma dokumentos noteikto mērķi). Līguma grozījumi var attiekties uz līgumcenas pārskatīšanu (palielināšanu vai samazināšanu), Pasūtītāja izvēles iespēju izmantošanu attiecībā uz vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas vietu, skaitu un termiņiem. 

8.4. Ja tiks pieņemti valsts vai Rīgas pilsētas pašvaldības lēmumi par XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku un/vai Pasaules čempionāta hokejā organizēšanu 2021. gadā, kuru rezultātā Pasūtītājam būs nepieciešami vertikālo karogu, karogu mastos, kronšteinu, divpusējo kronšteinu un kronšteinu dekoratīvo uzliktņu montāžas un demontāžas papildus pakalpojumi, tad būtiski Iepirkuma līguma grozījumi var būt saistīti ar līgumcenas, pakalpojumu papildus posmiem, vienas vienības cenas pārskatīšanu (10 % ietvaros). Būtisku Iepirkuma līguma grozījumu gadījumā Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50 procentus no sākotnējās iepirkuma līguma līgumcenas. 

8.5. Par iespējamām izmaiņām Pasūtītājs informē izpildītāju ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms attiecīgā posma darbu uzsākšanas.

8.6. Citi Līguma grozījumi var tikt veikti PIL 61. pantā noteiktajā kārtībā.

8.7. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.

8.8. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.

8.9. Puses ir materiāli savstarpēji atbildīgas par zaudējumu nodarīšanu saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

8.10. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros: 

8.10.1. Pasūtītāja kontaktpersona: Kultūras pārvaldes Pilsētas svētku noformējuma nodaļas vadītājs Guntars Kambars, tālr. 67043650, mob. tālr. 29478900, e-pasts Guntars.Kambars@riga.lv;
8.10.2. Izpildītāja kontaktpersona: Jānis Ezers, mob. tālr. 29442202, e-pasts: janis.ezers@workshops.lv. 
8.10.3. Atļaujas transportam saņemt un pēc Līguma izpildes nodot Pasūtītāja Kultūras pārvaldes Pilsētas svētku noformējuma nodaļā (Krišjāņa Valdemāra ielā 5, 404. kabinetā). Atļaujas transportam derīgas un lietot tikai Līguma izpildes ietvaros.
8.11. Visi paziņojumi un pretenzijas, kas saistītas ar Līguma izpildi, ir iesniedzamas rakstiski otrai Pusei Līgumā norādītajā adresē, un tās ir uzskatāmas par saņemtām:

8.11.1. ja tās nosūtītas ar ierakstītu pasta sūtījumu, tad 7. (septītajā) dienā pēc nosūtīšanas dienas;

8.11.2. ja tās nosūtītas ar elektroniskā pasta starpniecību, izmantojot drošu elektronisko parakstu, tad 2 (otrajā) darba dienā pēc nosūtīšanas;

8.11.3. ja tās iesniegtas personīgi, tad dienā, kad tās nogādātas adresātam, saņemot apliecinājumu par saņemšanas faktu. 

8.12. Līgumam ir pievienoti 2 (divi) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:

8.12.1. 1. pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 22 (divdesmit divām) lapām;

8.12.2. 2. pielikums “Finanšu piedāvājums“ uz 6 (sešām) lapām.

8.13. Līgums sastādīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz 5 (piecām) lapām, pa vienam eksemplāram katrai Pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
9. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs

Rīgas domes Izglītības, kultūras un

sporta departaments 

Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra 

iela 5, Rīga, LV-1010

Tālrunis: 67026816

e-pasts: iksd@riga.lv
Norēķinu rekvizīti:

Rīgas pilsētas pašvaldība

Juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, 

LV-1050

NMR kods: 90011524360 

PVN. reģ. Nr.: LV90011524360

Banka: Luminor Bank, AS filiāle

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV62RIKO0021000016220

RD iestādes kods: 210

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta

direktors
Dokumentu ar drošu elektronisko

parakstu parakstīja M. Krastiņš                         

Štrauhs 67037589


	Izpildītājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „United workshops” 

Reģistrācijas Nr. LV40103551777
Juridiskā adrese: Ganību dambis 24A-52, Rīga, LV-1005

Tālrunis: 22489900

E-pasts: united@workshops.lv
Banka: AS Swedbank 

Kods: HABALV22

Konts: LV79HABA0551033353888

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

„United workshops” 

valdes loceklis 
Dokumentu ar drošu elektronisko 

parakstu parakstīja J. Ezers
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